
II." EL CONTRATISTA" DECLARA: 
11.1. QUE TIENE CAPACIDAD JUR[DICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUC16N DE LA OBRA 
DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUM 
TECNOL6GICOS SUFICIENTES PARA ELLO. 

11.2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A 
LA EJECUCl6N DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMI TO 
APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE US 
OBLIGACIONES. 

11.3. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBI ERNO MUNICIPAL DES 
PEDRO TLAQUEPAQUE. CON EL NUMERO DE REGISTRO PCT-507/2010 Y QUE DICHO REGISTRO EST 
VIGENTE. 

11.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CCO 090428 8M8. 

11.5. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE . 
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCl6N. J 

11.6 .. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, AS[ COMO TAMBIEN EL 100% DE LOS ~ 
ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO. )t) / 
11.7. QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ No. 3264 INT. 0, COLONIA ( ~ 
VALLARTA PONIENTE, C.P. 44111), EN EL tvlUNICIPIO DE GU6.C'ALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PAR.A. V/ 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES COrtRE5FONDIENTES. ./ .._ / 
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I. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DEC LARA: 
1.1. QUE TIENE PERSONALIDAD JURiDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 115 DE LA CONSTITUCl6N POLfTICA DE LOS 
EST ADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTiCULOS 73, 79 FRACCl6N X, 80 FRACCl6N 111 Y VII, 83, 85 FRACCl6N I Y IV, 
86 DE LA CONSTITUCl6N POLiTICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTiCULOS 1, 2, 3, 4 NUMERO 100, 10, 37 
FRACCl6N V, VI, XIV, 38 FRACCl6N II Y VIII, 47 FRACC16N I, II, VI Y XIII, 48 FRACCl6N VI, 52 FRACCl6N 11, 111 Y 
VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACC16N Ill, Y 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACl6N PUBLICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE JALISCO; ARTiCULOS 1, 2, 3, 6, 12, 30, 31, 44, 45, 47, 74 FRACCl6N Ill, 98 FRACCION I, 100 DEL 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, A$i COMO EL ACUERDO 
DE AYUNTAMIENTO NUMERO 0399/2023 EMITIDO EN SESION ORDINARIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2023. 

1.2. QUE MEDIANTE RESOLUC16N DE FALLO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO / 
DE INVITAC16N RESTRINGIDA NO. FAISMUN 13/2023, SE RESOLVl6 ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA 
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN JAL CON CRUCEROS DE C!)NCRETO HIDR.A.ULICO EN / 
SAN ENRIQUE ENTRE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLEY SAN JOSE; EN SUS CRUCEROS CON 
ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE 10.08 MAL NORTE Y 9.65 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV. 
ALBERTO 10.01 MAL NORTE Y 6.39 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV. SAN IGNACIO 7.72 MAL NORTE DE SAN 
ENRIQUE; SAN CARLOS 12.31 MAL NORTE Y 10 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; SAN PABLO 7.18 MAL SUR DE 
SAN ENRIQUE; Y SAN JOSE 10 MAL NORTE Y 10 MAL SUR DE SAN ENRIQUE. LA OBRA SE ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR VALLE DE LA MISERICORDIA, CALLE ANTERIOR SAN FERNANDO, Y 
ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLEY LA CALLE LATERAL 
ORIENTE SAN JOSE, EN LA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL CONTRATISTA DESCRITO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA 
POR EJECUTARSE CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE SAN PE 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES. 

1.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A. 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS 
CIUDADANOS: LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA PRESIDENTAMUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALAZAR / 
MARTiNEZ SiNDICO MUNICl~AL, MTRO. ANTONIO FERNANDO CH/..VEZ DELGADILLO SECRETARl(}-{)EL 
AYUNTAMIENTO, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL Y EL ARQ. CARDO 
ROBLES GOMEZ, COORDINADOR GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE LA CIUDAD, A QUIEN EN LO CESI O 
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO "EL GOBIERNO MUNICIP L", Y PO 
OTRA PARTE LA EMPRESA CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL IN . BENJAMi 
CURIEL FERNANDEZ, CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL CUAL SE A EDITA C 
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 31,251 DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2009 DO MIL NUE , 
EXPEDIDA POR EL LIC. ELIAS ESTRADA L6PEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 01, DEL UNICIPI DE 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTAC16N QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRS CON VE DAD 
MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, YA QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE DE OMINARA "EL 
CONTRATISTA", TODOS MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA ONTRATAR Yi 
OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE ONTRATO D 
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

D ECLARACIONES: 
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EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: 

C LA U S U LAS: 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRA TO. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" 
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN J L CON 
CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ENRIQUE ENTRE ANTIGUO CAMINO A SANTA C UZ DE 
VALLEY SAN JOSE; EN SUS CRUCEROS CON ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE 10.08 M L NOR 
Y 9.65 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV. ALBERTO 10.01M AL NORTE Y 6.39 MAL SUR DE SAN NRIQ E;v 
PRIV. SAN IGNACIO 7.72 MAL NORTE DE SAN ENRIQUE; SAN CARLOS 12.31 MAL NORTE Y 10 M L SUR DE 
SAN ENRIQUE; SAN PABLO 7.18 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; Y SAN JOSE 10 MAL NORTE Y 10 M L SUR DE 
SAN ENRIQUE. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR VAL E DE LA 
MISERICORDIA, CALLE ANTERIOR SAN FERNANDO, Y ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENT ANTIGUO 
CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLEY LA CALLE LATERAL ORIENTE SAN JOSE, EN LA COLONIAV LLE DE 
LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL 
PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y 
CALENDARIO DE OBRA, AS! COMO LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE 
CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTiCULO 46 FRACCl6N I DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE 
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $9,589,058.03 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON 
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023. 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE 
CONTRATO EL DIA 07 DE ABRIL DE 2023, YA CONCLUIRLA EL DiA 20 DE JULIO DE 2023, CONSIGNANDO UN 
PERiODO DE 105 CIENTO CINCO DIAS NATURALES PARA LA EJECUC16N DE LA OBRA ENUNCIADA. 

CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL 30% TREINTA POR 
CIENTO DE ANTI Cl PO DEL MON TO ENUNCIADO EN LA CLAUS ULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRA TO, PARA 
EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICl6N DE MATERIALES, MISMO QUE SERA AMORTIZADO COMO LO 
ESTABLECE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO 
NO MAYOR DE 05 (CINCO) DIAS HABILES CONT ADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA 
PRESENTAR LA DOCUMENTACl6N COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL ATRASO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN 
DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR 
"El GOBIERNO MUNICIPAL" HAST A CON LA CANCELACION DEL REGISTRO EN EL PADR6N DE CONTRATISTAS 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

SEXTA. DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A " 
CONTRATISTA" SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENT R 
EN TIEMPO, LA SOLICITUD POR ESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL MISMO, COPIA EL 
DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN PLAZO M. M 
DE 05 (CINCO) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONT O 
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO SENALADO NO TE 
DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, UNA VEZ AUTORIZA O EL 
DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACl6N AL CALENDARIO DE OBRA1 OR 
ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL". 

SEPTIMA. PRORROGAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO LA AUTORIZACION E 
PRORROGA EN UN PLAZO MAxlMO DE 05 (CINCO) DiAS HABILES DE OGURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTi 
Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU PARTE " 
GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR L 
SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTl6N INTEGRA 
DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA PO 
ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENT ADA DICHA SOLICITUD DE CONVENIO 
DE MANERA EXTEMPORANEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA "EL CONTRATIST A" DEBERA DE 
MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA. 

OCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL1? 
ARTiCULO 43 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, A 
EXHIBIR LAS SIGUIENTES GARANTIAS: 

A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DE LOS v 
05 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESf-1\ffE CONTRATO, FIANZA A. FA\/0~ ..-: 
DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE, Y/0 A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
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TLAQUEPAQUE, JALl~CO. POR EL TOTAL DEL.MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA 
FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, 0 EN SU CASO LA DEVOLUCION TOTAL O 
PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO CON EL AVANCE O A LA AMORTIZACl6N REALIZADA PO~EL 
CONTRATISTA", CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL I PORT 
TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "EL CONTRATISTA" EL TICIPO 
ENTREGADO PARA LA EJECUCl6N DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIA ZADORA 
SERA QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORG DO AS 
FIADO; SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTi LOS 1, 
FRACCl6N 111 INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICA LES DE A 
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL D JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL EST ADO DE JALISCO. 

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIELY EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA A DE L,AS 
OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO E BRA 
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE LOS 10 {DIEZ) DIAS ABILES • 
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, Y/0 A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR VALOR DEL 
10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL 1.V.A. POR LO QUE DICHA FIANZA 
SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCl6N AFIANZADORA AUTORIZADA, LA QUE SE SOMETERA 
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCl6N 111 INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 
121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS, ASi COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
JALISCO. 

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", 
DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA- 
RECEPCl6N DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS 
OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL 
I.V.A., QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS EROGACIONES QUE "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCUL TOS QUE RESUL TEN 
DURANTE LA RECEPCl6N DE LA OBRAY HASTA POR EL PERiODO DE UN ANO DESPUES DE RECIBIDA LA 
OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ART[CULOS 1, 5 
FRACCl6N 111 INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA 
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS! COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL EST ADO DE JALISCO. 

ESTAS FIANZAS SOLO PODRAN CANCELARSE POR EL SINDICO MUNICIPAL PREVIA COMUNICACl6N POR 
ESCRITO DE LA COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDA 
MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS 
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE JALISCO. 

NOVENA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER 
SOLICITADOS POR "EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA 
POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, EL 
PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y 
AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES PA 
APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD. 

DECIMA. PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS E EL 
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN DE CONFORMIDAD A LA BASE DE LOS PRECIOS UNIT 10 
DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS G T 
DI RECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL CO DE 
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA. 

UNDECIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" S 
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA 
CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA: 

A) SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLE 
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ESTARA FACULTADO PARA INSTRUIR ~ 
"EL CONTRATISTA" A QUE SE EJECUTEN Y ESTE SE OBLIGARA A REALIZARLOS CONFORME A DICHO 
PRECIOS. 

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE 
FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERARA FACTIBLES LOS 
PRECJOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON 
INTERVENCl6N DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME Ai; 
DICHOS PRECIOS. 

C) SI NO FUERA POSJBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL / 
PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIBJTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y DENTRO DEL .- 
PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACl6N LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS y 
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ACOMPANADOS DE SUS RESPECTlVOS. ANALISlS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE PARA LA 
FIJAC16N DE ESTOS PRECIOS DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE 
INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUlDO PARA LA DETERMlNAC16N DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS 
EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE. 

D) LA AUTORIZACIC>N DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATI,,(;; L 
TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACl6N PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO MUN tlPAI.Y' 
CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS. 

"EL CONTRATISTA" SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE AGO DE 
CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRAY Q E HAYA 
SIDO SOLICIT ADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO L PLAZ 
SENALADO SIN HABERSE SOLICIT ADO, "EL CONTRATISTA" NO TENDRA DE RE CHO AL PAGO DE LOS ISMOS. 

DUODECIMA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA 
EJECUC16N SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL lMPORTE QUE RESUL TE DE APLICAR LOS P ECIOS 
UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA, EN LAS FECHAS QUE "EL GOBIERNO MUNI IP " 
DETERMINE, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" PRESENTARA LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,' 
CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES, DE CONFORMIDAD CON EL ART(CULO 108 
DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, LAS 
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE 
POR CONDUCTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. 

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACION DE LOS RECURSO 
PROVENIENTES DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ART(CULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS 
DESTINADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EMITIDOS POR LA SECRETAR(A DE LA FUNC16N PUBLICA DE 
GOBIERNO FEDERAL, "EL CONTRATISTA" NO ESTA OBLIGADO A APLICAR LA RETENCION DEL CINCO (5) AL 
MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE 
ANTE LA TESORER(A MUNICIPAL PARA SU PAGO, POR CONCEPTO DE LA PRESTACl6N DE LOS SERVICIOS DE 
VIGILANCIA, INSPECCl6N Y CONTROL DE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. 

DECIMOTERCERA. CONVENIOS MODIFICATORIOS. "LAS PARTES" ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN 
MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL 
MONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLiCITAS, SE 
SUSCRIBIRA POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN 
DEL PORCENTAJE DEL 25% 0 VARiAN EN EL PRESUPUESTO SUSTANCIALMENTE POR VARIACIONES 
IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICAClONES O A AMBOS, PUEDE CELEBRARSE UN CONVENIO 
ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO, DEBE AUTORIZARSE POR EL ENTE 
PUBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO 
DEBEN AFECTAR LAS CARACTERiSTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO, NI CELEBRARSE 
PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NI DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTiCULOS 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A LO QUE ESTABLECE EL ART(CULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA 
DEL EST ADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LA VIGENCIA DE 
CONTRA TO, SOLICIT ARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FOR 
CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO DEL PLAZO DE 10 
NATURALES, CONT ADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLIClTUD, DETERMINARA LA PROCEDEN 
IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO. SERA RESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES" FORMULAR LAS RAZ 
FUNDADAS Y EXPLiCITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA Q 
ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO. 

DECIMOCUARTA. AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO D OBRA, 
OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTO EN EL 
MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXIST A DOLO, CULPA. NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUl!=RA 
DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCl6N DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AU ~NO 
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINE "EL GOBIE O 
MUNICIPAL", A TRAVES DE LA PUBLICACl6N DEL (NOICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGR A 
DE EJECUCION, CUE SE DARA A CONOCER EN LOS ESTRADOS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTI • 
INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. EN CA 
PROCEDENTE, ESTE ULTIMO NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCl6 
CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTiCULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO 
OBRA PUBl.:ICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

PARA LOS SUPUESTOS DE PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, DURANTE LA VIGENCIA DEL 
PRESENTE CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN 
CELEBRADO. EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYb 
PRESENT ADO LA SOLICITUD SENALADA, NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. 

LA FECHA LiMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA CONFORME A L v 
AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR "EL GOBIERNO M~NICIPAL", PUQIENDO SC:R AL. FINAL DE LA OBRA, 
INCLUSO DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SE HARA EN UNA SOLA PRESEN fACION. ..-----;:z 
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DECIMOQUINTA. VICIOS OCUL TOS. CU_ANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCUL TOS EN LA OBRA 
REALIZADA, DENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU TERMINACION Y RECEPCION "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" ORDENARA SU REPARACION O REPOSIC16N INMEDIATA A "EL CONTRATISTA" y 
SERA POR CUENTA DE ESTE LOS GASTOS NECESARIOS SIN TENER DERECHO A RETRIBUC16N POR ELLO. SI 
"EL CONTRATISTA" NO ATIEND~ A LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATU S, "E 
GOBIERNO MUNICIPAL" PODRA. CON CARGO A "EL CONTRATISTA", ENCOMENDAR LOS TRAB JOS AU 
TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TA FECTO. 

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA, AUNQUE ESTA HAYA SID RECIBI A Y 
APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURR 
OCUL TOS QUE DESPUES RES UL TEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRU 
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", S 
DERECHO DE RECLAMAR, EN CUALQUIER MOMENTO, LA INDEMNIZACION POR DICHOS C 
COMO POR LA OBRA FAL TANTE O MAL EJECUTADA. 

DECIMOSEXTA. REPARACIONES. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACU OCON LO 
ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", 
ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE 
RESULTEN NECESARIOS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO 
DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA 
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN 
A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA 
TERMINACl6N DE LA OBRA. 

DECIMOSEPTIMA. DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS 
Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" 0 A TERCEROS, POR 
NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS 
POR ESTE O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, DICHOS DANOS DEBERAN 
SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL". 

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON 
OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION 
EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EN LOS TERMINOS DEL 
SEGUNDO PARRAFO DEL ART[CULO 54 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE. 

DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DE 
LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. 
AS[ COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, 
"EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE 
SEGURIDAD, AS[ COMO PROVEER DE TODAS LAS MEDI DAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES. 

VIGESIMA. PROVEEDORES Y PREST ADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL PAG 
DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENT 
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE A 
CIUDAD, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE EL 
CONTRATISTA". 

VIGESIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TOMAR MEDIDAS PA LA 
PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INST ALA A SU 
COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUI RAN 
PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAU RSE 
CUALQUIER SINIESTRO SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPIO CONTRATISTA. SE ACLARA QUE LOS 
ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION A QUE SE REFIERE TA 
CLAUSULA ES DIFERENTE DE LA SENALETICA PROPIA DE LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA PREVISTA E L 
PRESUPUESTO O CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO ODE AQUE~ 
QUE SE EJECUTE CON EL CARACTER DE CONCEPTO EXTRAORDINARIO, EN CUYO CASO SERA EJECUTA 
CON CARGO AL MONTO CONTRACTUAL. 

VIGESIMA SEGUNDA. SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACl6N DE "EL CONTRATISTA" EL 
SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME 
A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS 
ESTIMACIONES. El ROTULO DE OBRA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUS ULA ES DIFERENTE DE LA SENALETICA 
PROPIA DE LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO O CATALOGO DE CONCEPTO~ 
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO O DE AQUELLA QUE SE EJECUTE CON EL CARACTER D 
CONCEPTO EXTRAORDINARIO, EN CUYO CASO SERA EJECUTADA CON CARGO Al MONTO CONTRACTUAL. v 
VIGESIMA TERCERA. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO. "EL 7 
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR BAJO SU RESPONSABILIDAD LA DISPOSIC)6N FINAL DE RESIDUOS ~V­ 
OE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO QUE SE GENERE CC!'J MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA 
DEL PRESENTE CONTRATO, EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y ACTIVOS PARA El DEP6SITO DE 
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RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO, Y ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA TABLA 2, 
CLASIFICACION DE LOS GENERADORES Y OBLIGACIONES, DE LA NORMA AMBIENTAL ESTATAL NAE- 
SEMADET-001/2016. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTiCULOS 4 FRACCION XIX 5 F 
6 FRACCIONES IVY V, 7 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL D 
DEL EST ADO DE JALISCO. 

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRA SUSPEN 
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQU REST O 
QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON 15 (QUINCE) iAS HA ES E 
ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" I ORMA A A " 
CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MO IFICARA POR El 
PLAZO CORRESPONDIENT-E DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 53 DEL REGLAMENTO E OBRA PUBLICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIE SELE A "EL 
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA 
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCT AVA. 

CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE 
A LO PACT ADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA. 

VIGESIMA QUINTA. SUPERVISION DE LA OBRA.- "EL GOBIERNO MUNICIPAL" A TRAVES DE LOS 
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO 
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO YDARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS 
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN 
DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 109 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE. 

VIGESIMA SEXTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LLEVAR A 
CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O 
FABRICACION, CON CARGO A "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA SEPTIMA. RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL 
LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA 
EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y CUYA 
ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" DEBERA 
EST AR FACUL TADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA 
ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN YEN GENERAL PARA ACTUAR A 
NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA OCTAVA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARA QUE 
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRA TO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRA Tl STA" DE ACUERDO 
CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE 
LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL TRABAJO MAL EJECUTADO SE TENDRA PORNO REALIZADO. 

VIGESIMA NOVENA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA A 
OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO R 
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINA 16 
SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA: 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = 0.05X(IC-IE) 

IC= INVERSION CONTRATADA 
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERM I NACION AUTORIZADA 

EN CASO DE PRESENTARSE ESTE SUPUESTO, EL SUPERVISOR A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA VIGES 
CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DiA EN Q 
CONCLUYA EL PLAZO DE EJECUCION, TOMANDO EN CUENTA EL DIFERIMIENTO Y/0 LA(S) PRORROGA( 
AUTORIZADAS EN EL MISMO, DEBIENDO ASENTAR LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR PARA 
TOTAL CONCLUSION DE LA OBRA. 

CON DICHA ACTA, LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD PROCEDE ~ A 
DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL 6RGANO DE CONTRALORiA CIUDADANA Y ANTE 
LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA. 

TRIGESIMA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO 
SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENT AND 
EN LA MEDIDA EN QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICH 
SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA: 

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA = O.OSX(IC-IE)X(FTR-FTA)/30 

IC= INVERSION CONTRATADA 
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA 
FTR= FECHA DE TERM I NACION REAL DE LA OBRA 
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TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRE ENTAR 
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA COORDINACION GENERAL GESTIO. 
INTEGRAL DE LA CIUDAD A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DiAS NATURALES A LA FECHA AUT RIZADA 
TERM I NACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN EST ADO DE MORA. LA PRESENT CION TA 
DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL R SGO 
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO. 

DICHA SANCION SERA DETERMINADA POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INT GRAL DE LA 
CIUDAD, MISMA QUE PODRA CONLLEVAR LA SUSPENSION O CANCELACION DEL REGISTRO D L PADRON DE 
CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ARTiCULOS 68 FRACCION Ill Y FRA · ION II 
DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS 
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A 
JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA". 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, 0 HACERLO EJECUTAR POR UN 
TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA". 

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL 
TERMINO DISPUESTO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ESTE ULTIMO PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA DE 
CUMPLIMIENTO EN GARANTiA DE DICHO PAGO. 

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRA DISPONER 
PARA Sf OPARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI 
DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESUL TADOS DE LOS MISMOS, SIN LA 
AUTORIZACION POR ESCRITO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA 
PROPIEDAD. 

TRIGESIMA TERCERA. "LAS PARTES" RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS 
TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD 
PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS. 

TRIGESIMA CUARTA. RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER 
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN 
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA 
NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO Y 
OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE. 

TRIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION P · 
PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SIN NECESIDAD E" 
DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASi COMO LAS DISPUESTAS PO EL 
ARTICULO 109 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICI OS 
CUANDO EL CONTRATISTA: 

1. POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO D 
DE LOS QUINCE DfAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME AL 
SU REGLAMENTO; 

2. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS O SE NIE 
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA P 
SECRET ARIA O ENTE PUBLICO; 

3. NO EJECUTE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRA 
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR EL RES I DENTE; 

4. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS POR FAL TA DE MATERIAL 
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION YA JUICIO DE LA SECRET ARIA O ENTE PUBLICO, EL ATRASO 
PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO; 

5. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA; 

6. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA 
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA SECRETARiA O ENTE PUBLICO; 

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONT AR CON LA AUTORIZAC 
POR ESCRITO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO; 

8. NO DE A LA SECRETAR[/\ 0 EL ENTE PUBLICO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA L~ 
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS O SERVICIO; 
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FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA 

EN ESTE CASO, SERA LA MISMA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD LA QUE 
PROCEDERA A DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL ORGANO DE LA CONTRALORiA 
CIUDADANA Y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PRO DA. 



9. CAMBIG SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO 
TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD; 

10. SI SIENDO EXTRANJERO. INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBI ERNO EN RELACION CON EL CONTRATO; 

11. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIOO AL MOMENTO OE LA SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENT 16 
PROPORCIONADA POR LA SECRET ARiA O EL ENTE PUB LICO PARA LA EJECUCION DE LOS TRAB JO 
SERVICIOS, Y 

12. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, Y 

13. LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y, EN GEN 
CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS. 

TRIGESIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA ESCISION 
DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACTA . CON "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" DE COMUN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL CONTRATO NFORME 
A LO DISPUESTO POR EL ARTiCULOS 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPI E SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A LOS ART[CULOS 109 NUMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL 
EST ADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA" DEL 
INCUMPLIMIENTO O DEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDO CONFORME A LO PREVISTO EN LA ClAUSULA QUE 
ANTECEDE, PARA QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO 
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 

II. TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOL VERA LO CONDUCENTE 
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE "El CONTRATISTA" HUBIERE HECHO VALER. 

Ill. LA DETERMINACION DE DARO NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA 
Y MOTIVADA, Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DiAS HABILES SIGUIENTES A 
AQUEL EN QUE SE HAYA EMITIDO. 

IV. CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERA DAR AVISO 
POR ESCRITO, MEDIANTE OFICIO, A "EL CONTRATISTA", CON UN MiNIMO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES DE 
ANTICIPACION A LA FECHA SENALADA PARA LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL CONTRATO, SENALANDO 
DiA Y HORA, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION 
DE LA OBRA REALIZADA. 

V. EL DiA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL LUGAR 
DONDE SE EJECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE 
DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA LA OBRA. 

VI. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO "I" DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA 
EFECTOS, PARA EL CONTRATISTA", DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA, 
DEBIENDOSE CITAR A LA CONTRALORiA CIUDADANA, POR CONDUCTO DE "EL GOBI ERNO MUNICIPAL" PARA 
QUE ESTE PRESENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE LA REFERIDA ACTA. 

VII. EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACT. " 
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO "II", DE ESTA CLAUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TOM . 
INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTR 
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 109 NUMERAL 5 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PU 
DEL EST ADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SENALADA EL 
PRESENTE CONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEOARA LIBERADO DE CUALESQUIER OBLI ACION 
CONTRACTUAL QUE LO UNE CON "El CONTRATISTA", MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO, A EXC PCION 
DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FIN UITO 
CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE, EN LOS TERMINOS SENALADOS POR LA LEY D OBRA 
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "El GOBI ERNO MUNICIPAL" TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIA 
LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTE TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACUL TA 
PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y S 
MUNICIPIOS, PUEDA CONTINUAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O REALIZAR P 
ADMINISTRACION DIRECTA LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, EN VIRTUD DE LA RESCISION 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR 
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL", HASTA EL MONTO DE LA GARANTiA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL~ 
ARTiCULO 109 NUMERAL 8 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL EST ADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

TRIGESIMA SEPTIMA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL v 
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENT~ CONTRATO CUAl'\DO POR 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR 
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CUADRAGESIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER 
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO 
CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, 
PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES, 
ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" POR 
PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADOR GENERAL D~ 
GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULAR REPRESENTANTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" 

7. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE L 
FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR v 

CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

TRIGESIMA OCTAVA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS 
PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES UE 
FUERON APLICADOS DURANTE SU EJECUCl6N, ASf COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPER CION 
Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTiA DE CALI AD 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. 

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRA LOS TRABAJO 
DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS 
REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONE 
CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE: 

a) CU ANDO SIN ES TAR TERM INADA LA TOT ALIDAD DE LA OBRA, LAS PART ES DE LOS TRABAJOS EJE UT ADOS 
SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN ESTE 
CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO. 

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR 
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE SE RECIBA SE LIQUIDARA 
EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. 

c) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS 
TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA Y TRIGESltvlA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPC16N PARCIAL 
QUEDARA A JUICIO DE ESTEY LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. 

d) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL 
CONTRATO, EN ESTE CASO, SE EST ARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA. 

e) "EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LA FECHA DE TERMINACION DE 
LA OBRAY ESTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30 (TREINTA) DfAS NA TURALES 
A PARTIR DE LA FECHA DE TERM I NACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE TOTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA. 

AL TERMING DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y 
ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION DE SU 
IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DESAN HACERSE POR CONCEPTO DE 
SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. 

A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION EL 12 DE ENERO DE 2023, AL CONCLUIR LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A 
COLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE DE LA MISMA, UNA PLACA QUE DEBERA CONTENER LOS DATOS Y OMITIR 
LOS ELEMENTOS PREVISTOS EN LA FRACCION XVIII DEL APARTADO 3.1.3 RESPONSABILIDADES DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DE LOS LINEAMIENTOS CITADOS. LAPLACA 
TENDRA LAS CARACTERiSTICAS FiSICAS O MEDIDAS QUE DISPONGA LA COORDINACION GENERAL D 
GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". 

r: 
CUADRAGESIMA. DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFECTUARS LA 
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACIO O 
RESPONSABILIDAD PARA CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IM RT 
DE LA MISMA SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRiRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI O 
FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS P 'EL 
CONTRATISTA". 

CUADRAGESIMA PRIMERA. REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACl6N DE "EL CONTRATISTA", RE IST.R 
LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LAO R , 
DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTOR D D 
COMPETENTE PARA EL CASO. 

CUADRAGESIMA SEGUNDA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESE 
CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO. TODO GAS 
POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON CARGO A "E 
CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE "EL GOBIERN 
MUNICIPAL" DEBA HACER A "EL CONTRATISTA". 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO FAISMUN 13/2023, CELEBRADO 
ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. Y LA EMPRESA CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., 
REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN JAL CON CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ENRIQUE 
ENTRE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLEY SAN JOSE; EN SUS CRUCEROS CON ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL 
VALLE 10.08 MAL NORTE Y 9.65 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV. ALBERTO 10.01M AL NORTE Y 6.39 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; 
PRIV. SAN IGNACIO 7.72 MAL NORTE DE SAN ENRIQUE; SAN CARLOS 12.31 MAL NORTE Y 10 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; SAN 
PABLO 7.18 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; Y SAN JOSE 10 MAL NORTE Y 10 MAL SUR DE SAN ENRIQUE. LA OBRA SE ENCUENTRA 
UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR VALLE DE LA MISERICORDIA, CALLE ANTERIOR SAN FERNANDO, Y ENTRE LA CALLE 
LATERAL PONIENTE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLEY LA CALLE LATERAL ORIENTE SAN JOSE, EN LA COLONIA 
VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

CONTRATO NO. FAISMUN 13/2023 

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE 
DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/0 CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 
CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO YEN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO 

.DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO 
EXPRESAMENTE AL J:UERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES. 

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO 
DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y 
DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES. 

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y 
FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EL 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2023 
DOS MIL VEINTITRES. / 
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Por ser un dato, identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso a) y 21.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3.1 fracciones IX,  X y XII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.






