
I. "El GOBIERNO MUNICIPAL" DEC LARA: 
1.1. QUE TIENE PERSONALIDAD JURiDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ART[CULO 115 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ART[CULOS 73, 79 FRACCION X, 80 FRACCION Ill Y VII, 83, 85 FRACCION I Y IV, 
86 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTiCULOS 1, 2, 3. 4 NUMERO 100, 10, 37 
FRACCION V, VJ, XIV, 38 FRACCION II Y VIII, 47 FRACCION I, II, VI Y XIII, 48 FRACCION VI, 52 FRACCION II, Ill Y 
VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCION Ill, Y 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE JALISCO; ARTiCULOS 1, 2, 3, 6, 12, 30, 31, 44, 45, 47, 74 FRACCION Ill, 98 FRACCION I, 100 DEL 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUN IC I PIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, ASi COMO EL ACUERDO 
DE AYUNTAMIENTO NUMERO 0399/2023 EMITIDO EN SESION ORDINARIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2023. 

1.2. QUE MEDIANTE RESOLUCION DE FALLO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO 
DE INVITACION RESTRINGIDA NO. FAISMUN 14/2023, SE RESOLVJ6 ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA 
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SAN ENRIQUE ENTRE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ 
DEL VALLEY SAN JOSE; EN SUS CRUCEROS CON ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE 10.08 MAL 
NORTE Y 9.65 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV. ALBERTO 11.57 MAL NORTE Y 6.39 MAL SUR DE SAN 
ENRIQUE; PRIV. SAN IGNACIO 9.23 MAL NORTE DE SAN ENRIQUE; SAN CARLOS 12.31 MAL NORTE Y 10.87 M 
AL SUR DE SAN ENRIQUE; SAN PABLO 10.58 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; Y SAN JOSE 10 MAL NORTE Y 10 
MAL SUR DE SAN ENRIQUE. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR VALLE DE 
LA MISERICORDIA, CALLE ANTERIOR SAN FERNANDO, Y ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE ANTIGUO 
CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLEY LA CALLE LATERAL ORIENTE SAN JOSE, EN LA COLONIA VALLE DE 
LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL CONTRATISTA DESCRITO EN EL 
PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA POR EJECUTARSE CON CARGO A LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACJONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES. 

1.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A. 

II." EL CONTRATISTA" OECLARA: 
11.1. QUE TIENE CAPACIDAD JURf DICA PARA CONTRA TAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO 
DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS 
TECNOLOGJCOS SUFICIENTES PARA ELLO. 

11.2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOS 'A 
LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIE TO 
APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES. 

11.3. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBI ERNO MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE. CON EL NUMERO DE REGISTRO PCT-1246/2022 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA 
VIGENTE. 

11.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MOD 210709 T68. 

11.5. QUE HA JNSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A 
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCJON. 

11.6. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASi COMO TAMBIEN EL 100% DE 
ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO. 

11.7. QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN GABINO BARREDA No. 5-A, COLONIA SANTA PAULA, C.P. 
45400, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALE 
CORRESPONDIENTES. (\) -: 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS 
CIUDADANOS: LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA PRESIDENTAMUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALAZAR 
MARTiNEZ SiNDICO MUNICIPAL, MTRO. ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL ARQ. RIC~AD , 
ROBLES GOMEZ, COORDINADOR GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE LA CIUDAD, A QUIEN EN LO SUCES O 
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", Y OR 
OTRA PARTE LA EMPRESA MULTI OBRAS OS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LAC. AMERICA SA HEZ 
JIMENEZ, CON EL CAAACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL CUAL SE ACREDITA C N LA 
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 74,758 DE FECHA 17 DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEI TIUNO, 
EXPEDIDA POR EL UC. CARLOS GUTIERREZ ACEVES, NOTARIO PUBLICO NUMERO 122, DEL MUNI IPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON ERDAD 
MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE DENOMI ARA "EL 
CONTRATISTA", TODOS MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CON RATAR Y 
OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CON RATO DE 
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y ClAUSULAS: 
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EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: 

C L A U S U L AS: 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA_A "EL CONTRATISTA" fESTE 
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIO.N DE BANQUETAS !=N SA 
ENRIQUE ENTRE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE Y SAN JOSE; EN SUS CRUCE~bS CO 
ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE 10.08 MAL NORTE Y 9.65 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV 
ALBERTO 11.57 MAL NORTE Y 6.39 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV. SAN IGNACIO 9.23 MAL ORTE 
SAN ENRIQUE; SAN CARLOS 12.31 MAL NORTE Y 10.87 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; SAN PABL 10.58 M 
SUR DE SAN ENRIQUE; Y SAN JOSE 10 M AL NORTE Y 10 M AL SUR DE SAN ENRIQUE. L OBR E 
ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR VALLE DE LA MISERICORDIA, CALLE AN ERIOR SAN 
FERNANDO, Y ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL ALLEY LA 
CALLE LATERAL ORIENTE SAN JOSE, EN LA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNIC PIO DE SAN I 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN L S PLANOS, 
PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, ASi COMO LO RECIOS 
UNITARIOS APROBADOS, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE DEL 
MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 46 FRACCl6N I DEL 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE 
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $3,946,271.63 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
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DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON 
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023. 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE 
CONTRATO EL DfA 07 DE ABRIL DE 2023, YA CONCLUIRLA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, CONSIGNANDO UN 
PERiODO DE 84 OCHENTA Y CUATRO DIAS NATURALES PARA LA EJECUCl6N DE LA OBRA ENUNCIADA. 

CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL 30% TREINTA POR 
CIENTO DE ANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA 
EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICl6N DE MATERIALES, MISMO QUE SERA AMORTIZADO COMO LO 
ESTABLECE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTiCULO 46 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO 
NO MAYOR DE 05 (CINCO) DIAS HABILES CONT ADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA 
PRESENTAR LA DOCUMENTACl6N COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL ATRASO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN 
DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR 
"EL GOBIERNO MUNICIPAL" HAST A CON LA CANCELACION DEL REGISTRO EN EL PADR6N DE CONTRATISTAS 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

SEXTA. DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL 
CONTRATISTA" SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR 
EN TIEMPO, LA SOLICITUD POR ESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL MISMO, COPIA DEL 
DEP6SITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN PLAZO MAxlMO 
DE 05 (CINCO) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, 
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO SENALADO NO TENDRA 
DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, UNA VEZ AUTORIZADO E 
DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACl6N AL CALENDARIO DE OBRA PO 
ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL". 

SEPTIMA. PRORROGAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO LA AUTORIZACIO 
PRORROGA EN UN PLAZO MAxlMO DE 0.5 (CINCO) DfAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA Mgili1 
Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU PART'r_ 
GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA 
SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL 
DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR 
ACEPTADA LA SOLICITUD SIEM PREY CUANDO NO HA YA SIDO PRESENT ADA DICHA SOLICITUD DE CONVENIO 
DE MANERA EXTEMPORANEA UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA "EL CONTRATIST A" DEBERA DE 
MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA. 

OCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLE 
ARTiCULO 43 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ 
EXHIBIR LAS SIGUIENTES GARANTIAS: 
A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DE L 
05 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVO 
DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/0 A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PED O 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR EL L DEL ONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. OICHA 
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FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, 0 EN SU CASO LA DEVOLUCION TOTAL O 
PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO CON EL AVANCE O A LA AMORTIZACION REALIZADA POR "EL 
CONTRATISTA", CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE 
TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "EL CONTRATISTA" EL ANTICll;Q 
ENT~EGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIANZADefRA\ ~ 
SERA QUIEN REINTEGRE A "EL G081ERNO MUNICIPAL" EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGAO A SU 
FIADO; SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTiCUL S 1, 5 
FRACCION 111 INCISO A). 95. 95 BIS, 118, 120, 121 PRIM ER PARRAFO Y DEMAS RE LA Tl VOS Y APLICABL DE L 
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE USTIC 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 

8) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIELY EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA NA DE LAS 
OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRAT DE OBRA 
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) Di S HABILES 
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE AN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, Y/0 A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR VALO DEl 
10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL 1.V.A. POR LO QUE DIC FIANzA 
SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, LA QUE SE SOMETERA 
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTiCULOS 1, 5 FRACCION 111 INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120 
121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES D 
FIANZAS, ASi COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO D 
JALISCO. 

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMAS. "EL CONTRATISTA" DEBERA EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", 
DENTRO DEL PLAZO DE 5 DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA- 
RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS 
OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL 
I.V.A., QUE DEBERA CONTENER COMO MiNIMO QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS EROGACIONES QUE "EL 
G081ERNO MUNICIPAL" TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCUL TOS QUE RESUL TEN 
DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y HAST A POR EL PERiODO DE UN ANO DES PU ES DE RECIBIOA LA 
OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTJCULOS 1, 5 
FRACCION 111 INCISO A). 95, 95 BIS, 118, 120. 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA 
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 

ESTAS FIANZAS SOLO PODRAN CANCELARSE POR EL SiNDICO MUNICIPAL PREVIA COMUNICACION POR 
ESCRITO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDA 
MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS 
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE JALISCO. 

NOVENA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER 
SOLICITADOS POR "EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR "EL G081ERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA 
POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO. EL 
PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA. SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y 
AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO "EL G081ERNO MUNICIPAL" TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES PARA 
APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD. 

DECIMA. PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL 
PROYECTO YEN EL PROGRAMA, SE PAGARAN DE CONFORMIDAD A LA BASE DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO D 
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA. 

UNDECIMA. TRA8AJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" 
NECESARIO LLEVAR A CASO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAM 
CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA: 

A) SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CO!'JTRATO QUE SEAN APLIC.:.JBLES 
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL GOBI ERNO MUNICIPAL" ESTARA FACUL TADO PARA INSTl-<UIR A 
"EL CONTRATISTA" A QUE SE EJECUTEN Y ESTE SE OBLIGARA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS 
PRE Cl OS. 

I 
8) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL P~ESUPUB,S O QUE 
FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERARA FACTIB S LOS 
PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEV CON 
INTERVENCION DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONF ME A 
DICHOS PRECIOS. 

C) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA E EL 
PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y DENTRO 
PLAZO QUE ESTE SENALE SO~TERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITAR 
ACOMPANADOS DE SUS RESPECT ANAUSIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE PAR L 
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FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE 
INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS 
EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE. 

D) LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL 
TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACl6N PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" 
CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS. 

"EL CONTRATISTA" SOLJCITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE PAGO E 
CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y QUE H A 
SIDO SOLICITADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL P ZO 
SENALADO SIN HABERSE SOLICIT ADO, "EL CONTRATISTA" NO TENDRA DERECHO AL PAGO DE LOS MISM S. 

DUODECIMA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" RECIBIRA COMO PAGO TOTAL PO LA 
EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RES UL TE DE APLICAR LOS PRECI S 
UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA, EN LAS FECHAS QUE "EL GOBIERNO MUNICIPA " 
DETERMINE, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" PRESENTARA LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTAD . 
CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 108 
DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. LAS 
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE 
POR CONDUCTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. 

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, 
DESTINADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EMITIDOS POR LA SECRETARiA DE LA FUNCION PUBLICA DEL 
GOBIERNO FEDERAL, "EL CONTRATISTA" NO ESTA OBLIGADO A APLICAR LA RETENCION DEL CINCO (5) AL 
MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE 
ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU PAGO, POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. 

DECIMOTERCERA. CONVENIOS MODIFICATORIOS. "LAS PARTES" ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN 
MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL 
MONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE 
SUSCRIBIRA POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN 
DEL PORCENTAJE DEL 25% 0 VARIAN EN EL PRESUPUESTO SUSTANCIALMENTE POR VARIACIONES 
IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, PUEDE CELEBRARSE UN CONVENIO 
ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO, DEBE AUTORIZARSE POR EL ENTE 
PUBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO 
DEBEN AFECTAR LAS CARACTERiSTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO, NI CELEBRARSE 
PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NI DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ART[CULOS 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A LO QUE ESTABLECE EL ARTiCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUB LI CA 
DEL EST ADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE "EL CONTRA Tl ST A", DENTRO DE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO, SOLICIT ARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA 
CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO DEL PLAZO DE 10 DiAS 
NATURALES, CONT ADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD, DETERMINARA LA PROCEDENCIA O 
IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO. SERA RESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES" FORMULAR LAS RAZONES 
FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE 
ASENTARAA DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO. 

DECIMOCUART A. AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIG ENC IA DEL PRESENTE CONTRA TO DE OBRA, 
OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL 
MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA 
DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN N 
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINE "EL GOBIER 
MUNICIPAL", A TRAVES DE LA PUBLICACION DEL [NOICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRA A 
DE EJECUCION, QUE SE DARA A CONOCER EN LOS ESTRADOS DE LA COORDINACION GENERAL DE GEST . 1. 

INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. EN C 
PROCEDENTE, ESTE ULTIMO NOTIFICARA LA DECISION QUE ACL:JERDE, EL AUMENTO O REDUCf ON 
CORRE~PONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENT.10 DE 
OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

PARA LOS SUPUESTOS DE PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA C, FORME AL 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, DURANTE LA VIG NCIA DEL 
PRESENTE CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE BIERAN 
CELEBRADO. EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE "EL CONTRATIST HAYA 
PRESENT ADO LA SOLICITUD SENALADA, NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE GONCE r . 
LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA CONFORM 
AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PUDIENDO SER AL FINAL DE LAO 
INCLUSO DE LOS CONVENIOS MODI C RIOS Y SE HARA EN UNA SOLA PRESENTACION. 
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DECIMOQUINTA. VICIOS OCUL TOS. Cl!_ANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCUL TOS EN LA OBRA 
REALIZADA, DENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU TERMINACION y RECEPCION "EL 
GOB!ERNO MUNICIPAL''. ORDENARA SU REPARAC16N O REPOSICION INMEDIATA A "EL CONTRATISTA" y 
SERA POR CUENTA DE ESTE LOS GASTOS NECESARIOS SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO SI 
"EL CONTRATISTA" NO ATIEND~ A LOS REQUERJMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALE , "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA", ENCOMENDAR LOS TRABAJO A UN· 
TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EF CTO. 

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA, AUNQUE ESTA HAYA SIDO R CIBIDA Y 
APROBAOA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR~ R VICI S/ 
OCUL TOS QUE DESPUES RESUL TEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS OE LA CONSTRUCCI . N, 0 M · 
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEAOOS Y POR LO TANTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SE ESERVA El 
DERECHO DE RECLAMAR, EN CUALQUIER MOMENTO, LA INDEMNIZACION POR DICHOS CON EPTOS, ASi 
COMO POR LA OBRA FAL TANTE O MAL EJECUTADA. 

DECIMOSEXTA. REPARACIONES. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZAOO DE ACU RDO CON L 
ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL GOBIERNO UN CIPAL", 
ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEOIATA CON LOS TRABAJOS ADICIO LES QUE 
RESULTEN NECESARIOS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO 
DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA 
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN 
A CASO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA 
TERMINACION DE LA OBRA. 

DECIMOSEPTIMA. DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE OE LOS DANOS 
Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" 0 A TERCEROS, POR 
NO AJUSTARSE A LO ESTIPULAOO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS 
POR ESTE O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. DICHOS DANOS DEBERAN 
SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMING QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL". 

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON 
OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA. SALVO AUTORIZACION 
EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EN LOS TERMINOS DEL 
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTiCULO 54 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE. 

DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO·PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DE 
LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. 
ASi COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACl6N PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, 
"EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE 
SEGURIDAD, ASI COMO PROVEER DE TODAS LAS MEDI DAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES. 

VIGESIMA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL PAGO 
DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
PRESENTAOAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA 
CIUDAD. EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE "EL 
CONTRATISTA". 

VIGESIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TOMAR MEDIDAS PARA LA 
PREVISION OE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR. A INSTALAR A SU 
COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDI DAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERA 
PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN. DE CAUSARS 
CUALQUIER SINIESTRO SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPIO CONTRATISTA. SE ACLARA QUE L S 
ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION A QUE SE REFIERE E TA 
CLAUSULA ES DIFERENTE DE LA SENALETICA PROPIA DE LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA PREVISTA E 
PRESUPUESTO O CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO ODE AQ 
QUE SE EJECUTE CON EL CARACTER DE CONCEPTO EXTRAORDINARIO, EN CUYO CASO SERA EJEC 
CON CARGO AL MONTO CONTRACTUAL. 

VIGESIMA SEGUNDA. SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE "EL CONTRATl" TA" EL 
SUMINISTRO Y COLOCACION DEL R6TULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y C FORME 
A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR "EL ~OBIERNO MUNICIPAL'.'· EN CASO DE INCUMPLIMIE TO "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO E SUS 
ESTIMACIONES. EL ROTULO DE OBRA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA ES OIFERENTE DE LA SEN ETICA 
PROPIA DE LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO O CATALOGO DE CONC TOS 
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO O DE AQUELLA QUE SE EJECUTE CON EL CARACT DE 
CONCEPTO EXTRAORDINARIO, EN CUYO CASO SERA EJECUTADA CON CARGO AL MONTO CONTRACTU L.:. 

VIGESIMA TERCERA. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS .DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO. ' L 
CONTRATIST A" SE OBLIGA A REALIZAR BAJO SU RESPONSABILIDAD LA DISPOSICION FINAL DE RESID 
DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO SE GENERE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA 
DEL PRESENTE CONTRATO. EN ROY. CTOS AUTORIZAOOS Y ACTIVOS PARA EL DEPOSITO DE 
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CON DICHA ACTA, LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD PROCEDERA A 
DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL OR GANO DE CONTRALORiA CIUDADAN, Y ANTE 
LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA. 

. . . \ 
TRIGESIMA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO E IEMPO, 
SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREME TANDO 
EN LA MEDIDA EN QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, ICHA 
SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA: 

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA = O.OSX(IC-IE)X(FTR-FTA)/30 

IC= INVERSION CONTRATADA 
IE= INVERSION EJECUTADA A LA F CHA DE TERMINACION AUTORIZADA 
FTR= FECHA DE TERMINACION REA LA BRA S;er -1 

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION OE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRA SUSPENDER T 
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRA TO, EN CUALQUIER E 
QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITOA "EL CONTRATISTA", CON 15 (QUINCE) DiAS BILES 
ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" INFORtvARA A') L 
CONTRATIST A" LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFIC RA POR EL 
PLAZO CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OB PUBLICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOS "EL 
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA 
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCT AVA. 

CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE 
A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA. 

VIGESIMA QUINTA. SUPERVISION DE LA OBRA.- "EL GOBIERNO MUNICIPAL" A TRAVES DE LOS 
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO 
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS 
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN 
DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 109 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE. 

VIGESIMA SEXTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LLEVAR A 
CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O 
FABRICACION, CON CARGO A "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA SEPTIMA. RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL 
LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA 
EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y CUYA 
ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" DEBERA 
EST AR FACUL TADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA 
ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN YEN GENERAL PARA ACTUAR A 
NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA OCTAVA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARA QUE 
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRA TO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO 
CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE 
LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL TRABAJO MAL EJECUTADO SE TENDRA PORNO REALIZADO. 

VIGESIMA NOVENA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA 
OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR 
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION 
SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA: 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = 0.0SX(IC-IE) 

IC= INVERSION CONTRATADA 
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA 

EN CASO DE PRESENTARSE ESTE SUPUESTO, EL SUPERVISOR A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA VIGES A 
CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DiA EN U 
CONCLUYA EL PLAZO DE EJECUCION, TOMANDO EN CUENTA EL DIFERIMIENTO Y/0 LA(S) PRORRO A 
AUTORIZADAS EN EL MISMO, DEBIENDO ASENTAR LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR PA 
TOTAL CONCLUSION DE LA OBRA. 
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RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO, Y ATENOIENDO A LO OISPUESTO EN LA TABLA 2 
CLASIFICACION OE LOS GENERADORES Y OBLIGACIONES, DE LA NORMA AMBIENTAL ESTATAL NAE~ 
SEMAOET-001/2016. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTiCULOS 4 FRACCION XIX 5 FRACCIO 
6 FRACCIONES IVY V, 7 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE RESI 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
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FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA 

EN ESTE csso. SERA LA MISMA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD LA QUE 
PROCEDERA A DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL 6RGANO DE LA CONTRAL RIA 
CIUDADANA Y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACJ6N, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCE A. 

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESE TAR LA 
DOCUMENTACl6N COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA COORDINACION GENERAL DE ESTION 
INTEGRAL DE LA CIUDAD A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DiAS NATURALES A LA FECHA AUTO~ZADA D 
TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA. LA PRESENTACI N TARDi 
DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIE O DE LA 
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO. 

DICHA SANCION SERA DETERMINADA POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTE RAL DE LA 
CIUDAD, MISMA QUE PODRA CONLLEVAR LA SUSPENSION O CANCELACION DEL REGISTRO DEL ADRON))s 
CONTRATISTAS DEL GOBI ERNO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ARTICULOS 68 FRACCl6N Ill Y 69 F ON I 
DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

PARA DETERMINAR LA APLICACl6N DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS 
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A 
JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA". 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, 0 HACERLO EJECUTAR POR UN 
TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA". 

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL 
TERMINO DISPUESTO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ESTE ULTIMO PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA DE 
CUMPLIMIENTO EN GARANTiA DE DICHO PAGO. 

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRA DISPONER 
PARA SI OPARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI 
DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACl6N O FORMA LOS RESUL TADOS DE LOS MISMOS, SIN LA 
AUTORIZACION POR ESCRITO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA 
PROPIEDAD. 

TRIGESIMA TERCERA. "LAS PARTES" RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS 
TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD 
PARA LA EJECUCl6N DE LOS MISMOS. 

TRIGESIMA CUARTA. RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER 
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISl6N OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN 
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA 
NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO Y 
OBTENGA LA DECLARACl6N CORRESPONDIENTE. 

TRIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISl6N POR 
PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SIN NECESIDAD DE 
DECLARACl6N JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, AS[ COMO LAS DISPUESTAS POR EL 
ARTiCULO 109 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, 
CUANDO EL CONTRATISTA: 

1. POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO 
DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y 
SU REGLAMENTO; 

2. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS O SE NIEGU 
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA PO 
SECRET ARiA O ENTE PUBLICO; 

3. NO EJECUTE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONT 
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE; 

4. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCl6N CONVENIDOS POR FAL TA DE M1T R ALES, 
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION YA JUICIO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO. sL TRASO 
PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACl6N SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULA · 

5. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA; 

6. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR 
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA SECRETARiA O ENTE PUBLICO; 

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONT AR CON LA AUTORIZ 
POR ESCRITO DE LA SECRETAR[A ENTE PUBLICO; 

8. NO DE A LA SECRETARIA O E ENTE PUBLICO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA 
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVI OE LOS MATERIALES, TRABAJOS O SERVICIO; 
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9. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO 
TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD; 

10. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELAC16N CON El COl)ffRATO· 

11. INCUMPLA CON EL COM PROM ISO QUE. EN SU CASO, HAYA ADQUIRIOO AL MOMENTO DE LA StCRIP 6~ 
DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIOENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCU ENTACI. 
PROPORCIONADA POR LA SECRETARiA O EL ENTE PUBLICO PARA LA EJECUCl6N DE LOS BAJOS 
SERVICIOS, Y 

12. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y 

13. LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y, EN G NERAL, 
CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESAD S. 

TRIGESIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR A RESCISION 
DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACT RA CON "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" DE COMUN ACUERDO, LLEVAR A CASO LA RESCISl6N DEL CONTRATO . FORME 
A LO DISPUESTO POR EL ARTICULOS 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A LOS ARTICULOS 109 NUMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL 
EST ADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NOTIFIQUE A "El CONTRATISTA" DEL 
INCUMPLIMIENTO O DEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA QUE 
ANTECEDE, PARA QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO 
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 

II. TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE RE Fl ERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOL VERA LO CONDUCENTE 
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE HECHO VALER. 

Ill. LA DETERMINACION DE DARO NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA 
Y MOTIVADA, Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A 
AQUEL EN QUE SE HAYA EMITIDO. 

IV. CUANDO "El GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERA DAR AVISO 
POR ESCRITO, MEDIANTE OFICIO, A "EL CONTRATISTA", CON UN MINIMO DE 10(DIEZ) DIAS NATURALES DE 
ANTICIPACl6N A LA FECHA SENALADA PARA LLEVAR A CASO LA RESCISl6N DEL CONTRATO, SENALANDO 
DIA Y HORA, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACl6N, MEDICION Y LIQUIDACl6N 
DE LA OBRA REALIZADA. 

V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL LUGAR 
DONDE SE EJECUTE LA OBRA (IN SITU). MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE 
DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACl6N QUE GUARDA LA OBRA. 

VI. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO "I" DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA 
EFECTOS, PARA EL CONTRATISTA", DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA, 
DEBIENDOSE CITAR A LA CONTRALORiA CIUDADANA, POR CONDUCTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PARA 
QUE ESTE PRESENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE LA REFERIDA ACTA. 

VII. EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA 
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO "II", DE ESTA CLAUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TOMARA 
INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, 
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART[CULO 109 NUMERAL 5 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA 
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SENALADA EN E 
PRESENTE CONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARA LIBERADO DE CUALESQUIER OBLIGACIO 
CONTRACTUAL QUE LO UNE CON "El CONTRATISTA", MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO, A EXCEPCI. 
DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQLJ. 0 
CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE, EN LOS TERMINOS SENALADOS POR LA LEY D~. 
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNO MUNICIP~L" TENGA LA. POSES19N LEGAL Y MATE DE 
LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTE TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACU TADES 
PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISC lr' US 
MUNICIPIOS, PUEDA CONTINUAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O REALIZARI OR 
ADMINISTRACl6N DIRECTA LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, EN VIRTUD DE LA RESOI ION 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PA 
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE ' 
GOBIERNO MUNICIPAL", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME 
ARTiCULO 109 NUMERAL 8 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

TRIGESIMA SEPTIMA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. "El GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL 
CONTRATISTA" PODAAN DAR POR ERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYO POSIBILITE LA CONTINUACl6N DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR 
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CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTlCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAOUE. 

TRIGESIMA OCTAVA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTRE.9AR LOS 
PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICAC efNES QU 
FUERON APLICADOS DURANTE SU EJECUCION, ASi COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS D OPERA 6 
Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. 

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRA LOS T 
DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS ISMOS F, ERON 
REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPUL CIONES E ESTE 
CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE: 

a) CUANDO SIN EST AR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABA OS EJECUTADOS 
SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUN CIPAL", EN ESTE 
CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO. 

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR 
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE SE RECIBA SE LIQUIDARA 
EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. 

c) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS 
TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA Y TRIGESIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL 
QUEDARA A JUICIO DE ESTEY LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. 

d) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EST ADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL 
CONTRATO, EN ESTE CASO, SE EST ARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA. 

e) "EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LA FECHA DE TERMINACION DE 
LA OBRAY ESTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES 
A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE TOTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA. 

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y 
ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION DE SU 
IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DESAN HACERSE POR CONCEPTO DE 
SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. 

A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION EL 12 DE ENERO DE 2023, AL CONCLUIR LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A 
COLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE DE LA MISMA, UNA PLACA QUE DEBERA CONTENER LOS DATOS Y OMITIR 
LOS ELEMENTOS PREVISTOS EN LA FRACCION XVIII DEL APARTADO 3.1.3 RESPONSABILIDADES DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DE LOS LINEAMIENTOS CITADOS. LAPLACA 
TENDRA LAS CARACTERiSTICAS FiSICAS O MEDIDAS QUE DISPONGA LA COORDINACION GENERAL DE 
GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". 

CUADRAGESIMA. DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFECTUARSE LA 
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O 
RESPONSABILIDAD PARA CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE 
DE LA MISMA SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBR[RSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO 
FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL 
CONTRATISTA". 

CUADRAGESIMA PRIMERA. REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA", REGISTRA 
LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OB 
DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORID 
COMPETENTE PARA EL CASO. ' 

CUADRAGESIMA SEGUNDA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRES 
CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO. TODO G TO 
POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON CARf30 A "EL 
CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE "ELG BbERNO 
MUNICIPAL" DEBA HAGER A "EL CONTRATISTA". 

CUADRAGESIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE. CUA UIER 
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y E LO 
CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO T DE, 
PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODI FICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACI S, 
ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A "EL GOBIERNO MUNICIPA ' OR 
PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADOR GENE AL DE 
GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULAR REPRESENTANTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPA ". 
CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE L 
FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR. 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO FAISMUN 14/2023, CELEBRADO 
ENTRE EL GOBI ERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO, Y LA EMPRESA MUL Tl OBRAS DS, S.A. DE C.V., 
REFERENTEA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SAN ENRIQUE ENTRE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLEY 
SAN JOSE; EN SUS CRUCEROS CON ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE 10.08 MAL NORTE Y 9.65 MAL SUR DE SAN 
ENRIQUE; PRIV. ALBERTO 11.57 MAL NORTE Y 6.39 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV. SAN IGNACIO 9.23 MAL NORTE DE SAN 
ENRIQUE; SAN CARLOS 12.31 MAL NORTE Y 10.87 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; SAN PABLO 10.58 MAL SUR DE SAN ENRIQUE; Y 
SAN JOSE 10 MAL NORTE Y 10 MAL SUR OE SAN ENRIQUE. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR 
VALLE DE LA MISERICORDIA, CALLE ANTERIOR SAN FERNANDO,";( ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE ANTIGUO CAMINO A 
SANTA CRUZ DEL VALLEY LA CALLE LATERAL ORIENTE SAN JOSE, EN LA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

MERICA SANCHEZ JIMENEZ 

"EL CONTRATISTA" 

MULTI OBRAS OS, S.A. D~(_/ ") 

CONTRATO NO. FAISMUN 14/2023 

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE 
DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/0 CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 
CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO 
DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO 
EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALOUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES. 

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO 
DISPUESTO POR El REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y 
DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES. 

LEIDO QUE FUE El PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y 
FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, El 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2023 
DOS Mil VEINTITRES. 
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Por ser un dato, identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso a) y 21.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3.1 fracciones IX,  X y XII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.






