
I. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECLARA: 
1.1. QUE TIENE PERSONALIDAD JURiDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A 
PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 115 DE LA CONSTITUCIQN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTiCULOS 73, 79 FRACCIQN X, 80 FRACCIQN Ill Y VII, 83, 85 FRACCIQN I Y 
IV, 86 DE LA CONSTITUCIQN POLiTICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTiCULOS 1, 2, 3, 4 NUMERO 100, 10, 37 
FRACCIQN V, VI, XIV, 38 FRACCIQN II Y VIII, 47 FRACCl6N I, II, VI Y XIII, 48 FRACCl6N VI, 52 FRACCIQN II, Ill 
Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCl6N Ill, Y 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIQN PUBLICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ARTiCULOS 1, 2, 3, 6, 12, 30, 31, 44, 45, 47, 74 FRACCIQN Ill, 98 
FRACCIQN I Y 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, ASi COMO EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NUMERO 0097/2022 EMITIDO EN SESIQN 
ORDINARIA DEL 30 DE MARZO DE 2022. 

1.2. QUE MEDIANTE RESOLUCl6N DE ADJUDICACl6N DIRECTA NUMERO P.D. 17/2022 DE FECHA 27 DE 
ABRIL DE 2022, EMITIDA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, 
RESOLVl6 ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: REHABILITACl6N DE LINEA DE AGUA POTABLE 
EN AV. CANTERA ENTRE CUYUCUATA Y OBELISCO, COLONIA ARROYO DE LAS FLORES Y JARDINES DE 
SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL CONTRATISTA DESCRITO EN EL 
PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON CARGO A LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES. 

1.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A. 

II." EL CONTRATISTA" DECLARA: 
11.1. QUE TIENE CAPACIDAD JURiDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIQN DE LA OBRA 
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZAC16N Y ELEMENTOS MATERIALES, 
HUMANOS Y TECNOLQGICOS SUFICIENTES PARA ELLO. 

11.2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA 
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCIQN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA 
REALIZACIQN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. 

11.3. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBI ERNO MUNICIPAL · 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. CON EL NUMERO DE REGISTRO PCT-870/2016 Y QUE DICHO REGISTRO ES 'A 
VIGENTE. 

11.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: EFO 130822 158. 

11.5. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE 
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIQN. 

11.6. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASi COMO TAMBIEN EL 100% DE LOS 
ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO. 

11.7. QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA 
JAL MISMO QUE SENALA PARA 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL P S~ETE CON R DE OBRA PUBLICA A 
PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENl: s: 
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D ECLARACIONES: 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS 
CIUDADANOS: LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA PRESIDENTA MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS 
SALAZAR MARTINEZ SiNDICO MUNICIPAL, MTRO. ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL 
ARQ. RICARDO ROBLES G6MEZ, COORDINADOR GENERAL DE GESTIQN INTEGRAL DE LA CIUDAD, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR EL L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMIREZ, CON EL CARACTER DE 
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, EL CUAL SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 23,863 
DE FECHA 20 VEINTE DE AGOSTO DE 2013 DOS MIL TRECE, EXPEDIDA POR EL LIC. PABLO GONZALEZ 
VAZQUEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 35, DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, REPRESENTACIQN 
QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, 
Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", TODOS , 
MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE 
MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y ClAUSULAS: 
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y 
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACl6N DE LiNEA DE AGUA 
POTABLE EN AV. CANTERA ENTRE CUYUCUATA Y OBELISCO, COLONIA ARROYO DE LAS FLORES Y 
JARDINES DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD 
CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y 
CALENDARIO DE OBRA, ASI COMO LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE SE ANEXAN AL 
PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE DEL MISMO, LO ANTERIOR CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 46 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE 
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $483,304.02 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CUATRO PESOS 02/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A RECURSOS 
PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE 
CONTRATO EL DlA 02 DE MAYO DE 2022, YA CONCLUIRLA EL DIA 30 DE MAYO DE 2022, CONSIGNANDO 
UN PERIODO DE 29 VEINTINUEVE DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA. 

CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL 30% TREINTA POR 
CIENTO DE ANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, 
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMO QUE SERA AMORTIZADO 
COMO LO ESTABLECE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTAC16N DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN 
PLAZO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE 
CONTRATO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTAC16N COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL 
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO 
SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CANCELACION DEL REGISTRO EN EL 
PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

SEXTA. DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL 
CONTRATISTA" SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA 
PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD POR ESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL 
MISMO, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA 
EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL 
PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO 
SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, 
UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL 
CALENDARIO DE OBRA POR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL". 

SEPTIMA. PRORROGAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO LA AUTORIZACION 
DE PRORROGA EN UN PLAZO MAxlMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA 
MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU 
PARTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA APROBAR O 
RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE 
GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO NO OCURRE EN ESE 
PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA 
DICHA SOLICITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORANEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA 
"EL CONTRATISTA" DEBERA DE MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA. 

OCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL 
ARTICULO 43 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU 
A EXHIBIR LAS SIGUIENTES GARANTIAS: 

A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO DE 
LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A 
FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/0 A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA 
FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, 0 EN SU CASO LA DEVOLUCION TOTAL 
O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO AL AVANCE O A LA AMORTIZA ieN REALIZADA POR "EL 
CONTRATISTA", CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO "EL CONTRATI A" HAYA AMORTIZADO EL 
IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DEN AMORTIZAR "EL CONTRATISTA" 
EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NCOMENDA OS, LA INSTITUCION 
AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICI L" EL MONT TAL DEL ANTICIPO 

C LAU SU LAS: 
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OTORGADO A SU FIADO· SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR 
LOS ARTiCULOS 1, 5 FRACCl6N Ill INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS 
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIELY EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS 
HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/0 A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR 
VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL IVA POR LO QUE 
DICHA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCl6N AFIANZADORA AUTORIZADA, LA QUE SE 
SOMETERA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTiCULOS 1, 5 FRACCl6N Ill INCISO A), 95, 95 
BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE 
INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS[ COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 

C) DE VlCIOS OCULTOS. ADEMAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", 
DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPC16N DEL ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCl6N DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y 
VICIOS OCUL TOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 
INCLUIDO EL IVA, QUE DEBERA CONTENER COMO MiNIMO QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS 
EROGACIONES QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS 
OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCl6N DE LA OBRAY HASTA POR EL PERiODO DE UN ANO 
DESPUES DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO 
POR LOS ARTiCULOS 1, 5 FRACCl6N 111 INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS 
RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 

ESTAS FIANZAS SOLO PODRAN CANCELARSE POR EL SiNDICO MUNICIPAL PREVIA COMUNICACl6N POR 
ESCRITO DE LA COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDA 
MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS 
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCl6N Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

NOVENA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER 
SOLICITADOS POR "EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL 
RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERA SER 
PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCl6N AUTORIZADO PARA EL PRESENTE 
CONTRATO, EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA A 
SOLICITUD Y AUTORIZACl6N RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA EL 
PRESENTE INSTRUMENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS H · ILES 
PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD. 

DECIMA. PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDI OS EN EL 
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN DE CONFORMIDAD A LA BASE DE L PRECIOS 
UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONT TISTA" POR 
TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, EL FINANCI IENTO. LA 
UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO 
CONTRATIST A. 

UNDECIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SEA 
NECESARIO LLEVAR A CASO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y 
PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA: 

A) SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN 
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EST ARA FACUL TADO 
PARA INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" A QUE SE EJECUTEN Y ESTE SE OBLIGARA A REALIZARLOS 
CONFORME A DICHOS PRECIOS. 

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUEST 
QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERA 
FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR L 
NUEVOS CON INTERVENCION DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJ, S 
CONFORME A DICHOS PRECIOS. 

C) SI NO.FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA 
EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" y 
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACl6N LOS NUEVOS PRECIOS 
UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTO DE 
QUE PARA LA FIJACl6N DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y 
RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINAC16N DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE. 
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D) LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA 
DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" CUENTE CON LOS RECURSOS Fl NANCI EROS AUTORIZADOS. 

"EL CONTRATISTA" SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE PAGO 
DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y QUE 
HAYA SIDO SOLICITADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE 
VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICIT ADO, "EL CONTRATISTA" NO TENDRA DERECHO AL 
PAGO DE LOS MISMOS. 

DUODECIMA. PRESENTACICN DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" RECIBIRA COMO PAGO TOTAL 
POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS 
PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA, EN LAS FECHAS QUE "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" DETERMINE, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" PRESENTARA LAS ESTIMACIONES DE 
OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES, DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTiCULO 108 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MU NICI PIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE POR CONDUCTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. 

LAS PARTES MANIFIESTAN NO SER NECESARIO QUE, SOBRE EL IMPORTE QUE SE LE PAGUE DE CADA 
UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" CONFORME AL CONTENIDO DE ESTA 
CLAUSULA, LA HACIENDA MUNICIPAL REALICE LAS RETENCIONES DEL CINCO (5) AL MILLAR DEL MONTO 
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, PORNO ESTAR PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SU RETENCION Y 
DESTINO. 
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DECIMOTERCERA. CONVENIOS MODIFICATORIOS. "LAS PARTES" ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN 
MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL 
MONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, 
SE SUSCRIBIRA POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL SI LAS MODIFICACIONES 
EXCEDEN DEL PORCENTAJE DEL 25% 0 VARIAN EN EL PRESUPUESTO SUSTANCIALMENTE POR 
VARIACIONES IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, PUEDE 
CELEBRARSE UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO, 
DEBE AUTORIZARSE POR EL ENTE PUBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR EL MONTO DE ORIGEN O 
AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERiSTICAS DEL TIPO DE OBRA 
PACTADO EN EL CONTRATO, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NI DEL 
PRESENTE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTiCULOS 48 Y 49 DEL 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A 
LO QUE ESTABLECE EL ARTiCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS, POR LO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SOLICITARA 
POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA L A" 
MOTIVOS DE SU PRETENSION; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO DEL PLAZO DE 10 DiAS NATUR ES. 
CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD, DETERMINARA LA PROCEDE IA O 
IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO. SERA RESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES" FORM R LAS 
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRC STANCIA 
QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO. 

DECIMOCUARTA. AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRA ,Q_DE OBRA, 
OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL 
MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE 
CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS 
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO 
DETERMINE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A TRAVES DE LA PUBLICACION DEL iNDICE DEL ULTIMO MES 
AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, QUE SE DARA A CONOCER EN LOS ESTRADOS DE LA 
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. EN CASO PROCEDENTE, ESTE ULTIMO NOTIFICARA LA DECISION QU 
ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO 
ARTiCULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PED O 
TLAQUEPAQUE. 

PARA LOS SUPUESTOS DE PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORM 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, DURANTE LA VIGENCIA 
DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN 
CELEBRADO. EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA 
PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA, NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. 

LA FECHA LiMITE PARA PRESENT AR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA CONFORME A LA 
AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PUDIENDO SER AL FINAL DE LA 
OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SE HARA EN UNA SOLA PRESENTACION. 



DECIMOQUINTA. VtCIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA 
OBRA REALIZADA, DENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU TERM I NACION Y RECEPCl6N 
"EL GOBIERNO MUNICIPAL" ORDENARA SU REPARACION O REPOSIC16N INMEDIATA. A "EL 
CONTRATISTA" Y SERA POR CUENTA DE ESTE LOS GASTOS NECESARIOS SIN TENER DERECHO A 
RETRIBUCl6N POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIENDE A LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA" 
ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA 
FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO. 

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y 
APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR 
VICIOS OCUL TOS QUE DESPUES RESUL TEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION, 
O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SE 
RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR, EN CUALQUIER MOMENTO, LA INDEMNIZACION POR DICHOS 
CONCEPTOS ASi COMO POR LA OBRA FAL TANTE O MAL EJECUTADA. 
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DECIMOSEXTA. REPARACIONES. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON 
LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL", ESTE ORDENARA SU REPARACl6N O REPOSICl6N INMEDIATA CON LOS TRABAJOS 
ADICIONALES QUE RESUL TEN NECESARIOS LOS CUALES HARA POR SU CU ENT A "EL CONTRATISTA" SIN 
QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCl6N ALGUNA; EN ESTE CASO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SI LO 
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSl6N PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO 
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACl6N DE LA OBRA. 

DECIMOSEPTIMA. DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS 
DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" 0 A 
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS 
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. 
DICHOS DANOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO QUE PARA 
TAL EFECTO LE FIJE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". 

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR 
CON OTRA PERSONA FiSICA O MORAL LA EJECUC16N TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO 
AUTORIZACl6N EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EN LOS 
TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ART[CULO 54 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE 
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMO 
PUBLICOS. ASi COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE " L ~ 
GOBIERNO MUNICIPAL" SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACl6N PROVENIENTE DE D HAS 
RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON M ERIAL, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO PROVEER DE TODAS LAS MEDIDAS D IGIENE 
PARA CON SUS TRABAJADORES. 

VIGESIMA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COM ROMETE AL 
PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INC PLIMIENTO 
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE 
LA CIUDAD, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACl6N DE MORA DE "EL 
CONTRATISTA". 

VIGESIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TOMAR MEDIDAS PARA 
LA PREVISl6N DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INST ALAR 
A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE 
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS. QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE 
CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPIO CONTRATISTA. SE ACLA 
QUE LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDI DAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTAC16N A QUE SE REFIER 
ESTA CLAUSULA ES DIFERENTE DE LA SENALETICA PROPIA DE LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA PREVIS A 
EN EL PRESUPUESTO O CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO O 
AQUELLA QUE SE EJECUTE CON EL CARACTER DE CONCEPTO EXTRAORDINARIO, EN CUYO CASO S . 
EJECUTADA CON CARGO AL MONTO CONTRACTUAL. 

VIGESIMA SEGUNDA. SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACl6N DE "EL CONTRATISTA" EL 
SUMINISTRO Y COLOCACl6N DEL R6TULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR "EL MUNICIPIO". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL 
MUNICIPIO" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES. 
EL R6TULO DE OBRA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA ES DIFERENTE DE LA SENALETICA PROPIA DE 
LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO O CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA 
OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO ODE AQUELLA QUE SE EJECUTE CON EL CARACTER DE CONCEPTO 
EXTRAORDINARIO, EN CUYO CASO SERA EJECUTADA CON CARGO AL MONTO CONTRACTUAL. 
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VIGESIMA TERCERA. DISPOSIC16N FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO. "EL 
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR BAJO SU RESPONSABILIDAD LA DISPOSIC!6N FINAL DE 
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA EJECUCl6N DE LA 
OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y ACTIVOS PARA EL 
DEP6SITO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO, Y ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA 
TABLA 2, CLASIFICAC16N DE LOS GENERADORES Y OBLIGACIONES, DE LA NORMA AMBIENTAL ESTATAL 
NAE-SEMADET-001/2016. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 FRACCl6N XIX, 5 
FRACCl6N Ill, 6 FRACCIONES IV Y V, 7 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GESTl6N 
INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE JALISCO. 

VIGESIMA CUARTA. SUSPENS16N DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRA SUSPENDER 
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCl6N DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN 
CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA"; CON 
15 (QUINCE) DiAS HABILES DE ANTICIPACl6N; CUANDO LA SUSPENSl6N SEA TEMPORAL, "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACl6N APROXIMADA DE LA SUSPENSl6N Y EL 
PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 
53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A "EL 
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACl6N, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA 
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA. 

CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE 
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA OBRA 
EJECUTADA. 

VIGESIMA QUINTA. SUPERVISl6N DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" A TRAVES DE LOS 
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO 
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO YDARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS 
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCl6N, A 
FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE. 

VIGESIMA SEXTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LLEVAR 
A CABO LA INSPECCl6N Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN 
LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA OEN LOS LUGARES DE ADQUISICl6N O 
FABRICAC16N, CON CARGO A "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA SEPTIMA. RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TEN,ER EVN 
EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER 
ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL GOBIERN 
MUNICIPAL" y CUYA ACEPTACl6N LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE' LA 
CONTRATISTA", DEBERA EST AR FACUL TADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE STE 
CONTRATO, AS! COMO PARA ACEPTAR Y OBJ ET AR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FOR LENY 
EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA OCTAVA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ERIFICARA 
QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONT ATISTA" DE 
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERl6D CAMENTE EL 
AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL TRABAJO MAL EJECUTADO SE aGRA POR 
NO REALIZADO. 

VIGESIMA NOVENA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA 
OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO 
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE 
TERMINACl6N SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE F6RMULA: 

SANCl6N POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = 0.05X(IC-IE) 

IC= INVERSION CONTRAT ADA 
IE= INVERSl6N EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINAC16N AUTORIZADA 

EN CASO DE PRESENTARSE ESTE SUPUESTO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE LA CLAUS LA 
VIGESIMA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DiA EN 
QUE CONCLUYA EL PLAZO DE EJECUCl6N, TOMANDO EN CUENTA EL DIFERIMIENTO Y/0 LA(S) 
PR6RROGA(S) AUTORIZADAS EN EL MISMO, DEBIENDO ASENTAR LOS TRABAJOS PENDIENTES POR 
REALIZAR PARA LA TOTAL CONCLUSl6N DE LA OBRA 

CON DICHA ACTA, LA COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE LA CIUDAD PROCEDERA A 
DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL 6RGANO DE CONTRALORIA CIUDADANA y 
ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACl6N, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA. 
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TRIGESIMA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN 
TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCl6N POR ATRASO EN LA ENTREGA FfSICA DE LA OBRA QUE SE IRA 
INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA 
LA OBRA, DICHA SANCl6N SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA: 

SANCl6N POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA = O.OSX(IC-IE)X(FTR-FTA)/30 

IC= INVERSION CONTRAT ADA 
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA 
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA 
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA 

EN ESTE CASO, SERA LA MISMA COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N DE LA CIUDAD LA QUE 
PROCEDERA A DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL 6RGANO DE CONTRALOR[A 
CIUDADANA Y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACl6N, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA. 

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR 
LA DOCUMENTACl6N COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N 
INTEGRAL DE LA CIUDAD A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE 
TERMINACl6N. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA. LA PRESENTACl6N 
TARDiA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CU ENT A PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA 
CANCELACl6N DE LOS RECURSOS PARA PAGO. 

DICHA SANCl6N SERA DETERMINADA POR LA COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE LA 
CIUDAD, MISMA QUE PODRA CONLLEVAR LA SUSPENSl6N O CANCELACl6N DEL REGISTRO DEL PADR6N 
DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ART[CULOS 68 FRACCl6N Ill Y 69 
FRACCl6N II DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

PARA DETERMINAR LA APLICACl6N DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS 
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. QUE A 
JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA". 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, 0 HACERLO 
EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA". 

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL 
TERMINO DISPUESTO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ESTE ULTIMO PODRA HAGER EFECTIVA LA 
FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANT[A DE DICHO PAGO. 

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRA 
DISPONER PARA Sf O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE 
CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACl6N O FORMA LOS RESUL TADOS 
LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACl6N POR ESCRITO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", MISMOS QUE s AN A 
DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD. 

TRIGESIMA TERCERA. "LAS PARTES" RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZ AN LOS 
TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA A S ENTERA 
DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCl6N DE LOS MISMOS. 

TRIGESIMA CUARTA. RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONT TO PODRA 
SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUAND · SEA "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISl6N OPERARA DE PLENO 
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACl6N JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE 
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACl6N CORRESPONDIENTE. 

TRIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCIS16N 
POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SI 
NECESIDAD DE DECLARACl6N JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACl6N SE SENALAN, AS[ COMO L 
DISPUESTAS POR EL ART[CULO 109 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL EST ADO DE JALISC 
SUS MUNICIPIOS, CUANDO "EL CONTRATISTA": 

1. NO INICIE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES 
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFI 
CONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO; 

2. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCl6N DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS O SE NIEGUE A 
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR 
LA SECRETAR[A O ENTE PUBLICO; 

3. NO EJECUTE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS 6RDENES DADAS POR EL RESIDENTE; 
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4. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCl6N CONVENIDOS POR FAL TA DE MATERIALES, 
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCl6N Y A JUICIO DE LA SECRETAR[A O ENTE PUBLICO, EL 
ATRASO PU EDA DIFICUL TAR LA TERMINACl6N SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO 
ESTIPULADO; 

5. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA; 

6. SUBCONTRATE PARTE DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA 
AUTORIZACl6N DE LA SECRETARiA O ENTE PUBLICO; 

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA 
AUTORIZACl6N POR ESCRITO DE LA SECRETAR[A O ENTE PUBLICO; 

8. NO DE A LA SECRETARiA O EL ENTE PUBLICO LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA 
INSPECCl6N, VIGILANCIA Y SUPERVISl6N DE LOS MATERIALES, TRABAJOS O SERVICIO; 

9. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO 
REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD; 

10. SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCl6N DE SU GOBIERNO EN RELACl6N CON EL 
CONTRATO; 

11. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA 
SUSCRIPCl6N DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACl6N O 
DOCUMENTACl6N PROPORCIONADA POR LA SECRETAR[A O EL ENTE PUBLICO PARA LA EJECUCl6N DE 
LOS TRABAJOS O SERVICIOS; 

12. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO; Y 

13. LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y, EN GENERAL, POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS. 

TRIGESIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA 
RESCISl6N DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" 
PACTARA CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DE COMUN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISl6N DEL 
CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA 
PARA EL MU NICI PIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACl6N AL ART[CULO 109 NUMERAL 5 DE LA 
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, BAJO EL SIGUIENTE 
PROCEDIMIENTO: 

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA" DEL 
INCUMPLIMIENTO O DEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA 
QUE ANTECEDE, PARA QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO 
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 

II. TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENT 
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS y LAS PRUEBAS QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE HECHO VALE . A 
111. LA DETERMINACl6N DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBID ENTE . 
FUNDADA Y MOTIV~DA, Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS ABILES 
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HAYA EMITIDO. 

IV. CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, D ·BERA DAR 
AVISO POR ESCRITO, MEDIANTE OFICIO, A "EL CONTRATISTA", CON UN MiNIMO DE 10 · El) DiAS 
NATURALES DE ANTICIPACl6N A LA FECHA SENALADA PARA LLEVAR A CABO LA RESCISl6N DEL 
CONTRATO, SENALANDO DiA Y HORA, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE 
COMPROBACl6N, MEDICl6N Y LIQUIDACl6N DE LA OBRA REALIZADA. 

V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL 
LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, 
DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACl6N QUE GUARDA LA OBRA. 

VI. LA NOTIFICACl6N DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO "I" DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTI 'A 
EFECTOS, PARA "EL CONTRATISTA", DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENA' A, 
DEBIENDOSE CITAR A LA CONTRALORiA CIUDADANA, POR CONDUCTO DE "EL GOBIERNO MUNICI 
PARA QUE ESTE PRESENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE LA REFERIDA ACTA. 

VII. EN VIRTUD DE LA RESCISl6N DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL CTA 
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO "II", DE ESTA CLAUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" 
TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESl6N LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE 
CONTRATO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 109 NUMERAL 5 FRACC16N II DE LA LEY DE 
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESl6N LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SENALADA EN EL 
PRESENTE CONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARA LIBERADA DE CUALESQUIER 
OBLIGACl6N CONTRACTUAL QUE LO UNE CON "EL CONTRATISTA", MEDIANTE EL PRESENTE 
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CONTRATO A EXCEPCl6N DE LA OBLIGACl6N DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN 
EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE, EN LOS TERMINOS 
SENALADOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL EST ADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENGA LA POSESl6N LEGAL Y MATERIAL 
DE LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTA TENDRA LAS MAS AMPLIAS 
FACUL TADES PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL EST ADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PUEDA CONTINUAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O 
REALIZAR POR ADMINISTRACl6N DIRECTA LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, EN VIRTUD DE LA 
RESCISl6N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISl6N, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A 
PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO 
DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", HASTA EL MONTO DE LA GARANTfA OTORGADA, LO ANTERIOR 
CONFORME AL ARTfCULO 109 NUMERAL 8 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS. 

TRIGESIMA SEPTIMA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL 
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO 
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACl6N DE LOS TRABAJOS, LO 
ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTfCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

TRIGESIMA OCTAVA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS 
PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCl6N FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE 
FUERON APLICADOS DURANTE SU EJECUCl6N, ASf COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE 
OPERACl6N Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTfA DE CALI DADY 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. 

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRA LOS TRABAJOS 
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS 
FUERON REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS 
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE: 

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO. 

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN 
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE SE RECIBA SE 
LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE 
CONTRATO. 

C) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE SA 
ClAUSULAS TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA Y TRIGESIMA QUINTA, EN ESTE CAS LA 
RECEPCl6N PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJ QUE 
DECIDA RECIBIR. 

D) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EST ADO DE JALISCO DECLARE RE CINDI O 
EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE EST ARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCl6N RESPECTIVA. 

E) "EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LA FECHA DE 
TERMINAC16N DE LA OBRA Y ESTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30 
(TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACl6N SIEMPRE Y CUANDO ESTE 
TOTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA. 

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANT ARA ACTA DE RECEPCl6N CON LO CUAL SE DARA POR TERM I NADA 
Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCl6N PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACl6N DE SU 
IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DESAN HACERSE POR CONCEPTO 
DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. 

CUADRAGESIMA. DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFECTUARS 
LA LIQUIDACl6N CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACl6N O 
RESPONSABILIDAD PARA CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", - 
IMPORTE DE LA MISMA SE DEDUCIRA D_E LAS CANTIDADES A CUBRfRSELE POR TRABAJOS EJECUTAQOS 
Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS PbR 
"EL CONTRATISTA". 

CUADRAGESIMA PRIMERA. REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACl6N DE "EL CONTRATISTA" 
REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO 
DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACl6N FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE 
LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO. 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO P.O. 17/2022, CELEBRADO 
ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDR9 TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y LA EMPRESA EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V., 
REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACl6N DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. CANTERA ENTRE CUYUCUATA y OBELISCO, 
COLONIA ARROYO DE LAS FLORES Y JARDINES DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

"EL CONTRA TIST A" 
EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. 

L.C.P. JUAN ~OP<TE RAMiRE2 

CUADRAGESIMA SEGUNDA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, 
TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA 
CON CARGO A "EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS 
QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DEBA HAGER A "EL CONTRATISTA". 

CUADRAGESIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER 
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE 
LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL RESIDENTE DE OBRA, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR 
ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A 
LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VAL/DEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE 
DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULAR REPRESENTANTE 
DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA 
RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR. 

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCl6N. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE 
DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACJON Y/0 CUMPLIMlENTO DEL PRESENTE 
CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO 
DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL EST ADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, 
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES. 

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO. ESTARAN A 
LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES. 

LE[DO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y 
FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEP QUE, JALISCO, EL 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2022 
DOS MIL VEINTID6S. 
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