
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A 
PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: 
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II." EL CONTRATISTA" DECLARA: 
11.1. QUE TIENE CAPACIDAD JURiDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCl6N DE LA OBRA 
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACl6N Y ELEMENTOS MATERIALES, 
HUMANOS Y TECNOL6GICOS SUFICIENTES PARA ELLO. 

11.2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA 
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCl6N DE ESTE CONTRATO PONIENDO PARA ELLO TODA SU 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA 
REALIZACl6N Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. 

11.3. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADR6N DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. CON EL NUMERO DE REGISTRO PCT-881/2016 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA 
VIGENTE. 

11.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: AXI 020521 3C6. 

11.5. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN 
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCl6N. 

11.6._QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASi COMO TAMBIEN EL 100% DE LOS 
ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO. 

11.7. QUE CUENTA CON EL DO~ICILIO UBICADO
, JAUSCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES 

CORRESPONDIENTES. 

I. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECLARA: 
1.1. QUE TIENE PERSONALIDAD JURiDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 115 DE LA CONSTITUCl6N POLiTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULOS 73, 79 FRACCl6N X, 80 FRACCl6N Ill Y VII, 83, 85 FRACC16N I Y 
IV, 86 DE LA CONSTITUCl6N POLiTICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTiCULOS 1, 2, 3, 4 NUMERO 100, 10, 37 
FRACCl6N V, VI, XIV, 38 FRACCl6N II Y VIII, 47 FRACCl6N I, II, VI Y XIII, 48 FRACCl6N VI, 52 FRACCl6N II, Ill 
Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCl6N Ill, Y 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACl6N PUBLICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ARTiCULOS 1, 2, 3, 6, 12, 30, 31, 44, 45, 47, 74 FRACCl6N Ill, 98 
FRACCl6N I Y 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

1.2. QUE MEDIANTE RESOLUCl6N DE ADJUDICACl6N DIRECTA NUMERO P.D. 18/2022 DE FECHA 27 DE 
ABRIL DE 2022, EMITIDA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, 
RESOLVl6 ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: TRABAJOS FINALES DE INTERCONEXl6N, 
REPARACl6N, SUSTITUCl6N Y UMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DOTACl6N DE SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LOS 
PUESTOS, LOS NARANJOS Y LA ARENA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAUSCO, AL 
CONTRATISTA DESCRITO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON 
CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JAUSCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES. 

1.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A. 

D ECLARACIONES: 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAUSCO, REPRESENTADO POR LOS 
CIUDADANOS: LCDA. MIRNA CITLALU AMAYA DE LUNA PRESIDENTA MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS 
SALAZAR MARTINEZ SiNDICO MUNICIPAL, MTRO. ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL 
ARQ. RICARDO ROBLES GOMEZ, COORDINADOR GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE LA CIUDAD, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA AXIOBRAS, S.A. DE C.V., REPRESENT ADA POR 
EL UC. JOSE DE JESUS CEBALLOS MARTINEZ, CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL 
UNICO, EL CUAL SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 897 DE FECHA 20 VEINTE DE 
MAYO DE 2013 DOS MIL TRECE, EXPEDIDA POR EL UC. JAVIER ALEJANDRO MACIAS PRECIADO, 
NOT ARIO PUBLICO NUMERO 2, DEL MUNICIPIO DE EL SAL TO, JAUSCO, REPRESENTACl6N QUE BAJO 
FORMAL PROTEST A DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANI FIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, YA QUIEN 
EN EL CURSO DEL MISMO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", TODOS  MAYORES DE 
EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU 
VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
Y CLAUSULAS: 
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C LAU SU LAS: 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y 
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: TRABAJOS FINALES DE 
INTERCONEXION, REPARACION, SUSTITUCION Y LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DOTACION 
DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE 
LAS COLONIAS LOS PUESTOS, LOS NARANJOS Y LA ARENA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, 
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, ASi COMO LOS PRECIOS UNITARIOS 
APROBADOS, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONT~NIDO FORMA PARTE DEL 
MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 46 FRACCl6N I DEL 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCl6N DEL PRESENTE 
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $1,226,080.22 (UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA 
PESOS 22/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A RECURSOS 
PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE 
CONTRATO EL DiA 02 DE MAYO DE 2022, YA CONCLUIRLA EL DiA 23 DE MAYO DE 2022, CONSIGNANDO 
UN PERIODO DE 22 VEINTIDOS DiAS NATURALES PARA LA EJECUCl6N DE LA OBRA ENUNCIADA. 

CUARTA. ANTICIPOS. LAS PARTES ACUERDAN Y "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN NO RECIBIR 
ANTICIPO POR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", DEL MONTO ENUNCIADO 
EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE 
LAS CLAUSULAS QUE, EN LO SUCESIVO, SE REFIERAN AL ANTICIPO, NO SON APLICABLES AL 
PRESENTE CONTRATO. 

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN 
PLAZO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE 
CONTRATO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACl6N COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL 
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO 
SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CANCELACl6N DEL REGISTRO EN EL 
PADR6N DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

SEXTA. DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL 
CONTRATISTA" SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA 
PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD POR ESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL 
MISMO, COPIA DEL DEP6SITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA 
EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL 
PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO 
SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, 
UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACl6N AL 
CALENDARIO DE OBRA POR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL". 

SEPTIMA. PRORROGAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO LA AUTORIZACl6N 
DE PR6RROGA EN UN PLAZO MAxlMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA 
MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCl6N DE LA OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU 
PARTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES PARA APROBAR O 
RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA COORDINACl6N GENERAL DE 
GEST16N INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO NO OCURRE EN ESE 
PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTAD 
DICHA SOLICITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORANEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PR6RROG 
"EL CONTRATISTA" DEBERA DE MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA. 

OCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL 
ARTiCULO 43 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
A EXHIBIR LAS SIGUIENTES GARANTIAS: 

A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO 
OS 5 (CINCO) DiAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA 

FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/0 A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDR 
TLAQUEPAQUE, JALl~CO, POR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA 
FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSl6N DEL ANTICIPO, 0 EN SU CASO LA DEVOLUCl6N TOTAL 
O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO AL AVANCE O A LA AMORTIZACl6N REALIZADA POR "EL 
CONTRATISTA", CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL 
IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "EL CONTRATISTA" 
EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCl6N DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUC16N 
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AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO 
OTORGADO A SU FIADO· SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR 
LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION 111 INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARR~FO Y DEMAS 
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS 
HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/0 A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR 
VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL IVA POR LO QUE 
DICHA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, LA QUE SE 
SOMETERA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTiCULOS 1, 5 FRACCION 111 INCISO A), 95, 95 
BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE 
INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS[ COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", 
DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y 
VICIOS OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 
INCLUIDO EL IVA, QUE DEBERA CONTENER COMO MiNIMO QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS 
EROGACIONES QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS 
OCUL TOS QUE RESUL TEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRAY HAST A POR EL PERIODO DE UN ANO 
DESPUES DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO 
POR LOS ARTiCULOS 1, 5 FRACCION Ill INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS 
RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 

ESTAS FIANZAS SOLO PODRAN CANCELARSE POR EL S[NDICO MUNICIPAL PREVIA COMUNICACION POR 
ESCRITO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDA 
MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS 
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

NOVENA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER 
SOLICITADOS POR "EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL 
RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERA SER 
PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE 
CONTRATO, EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA 
SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA ClAUSULA SEPTIMA DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES 
PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD. 

DECIMA. PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL 
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN DE CONFORMIDAD A LA BASE DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR 
TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO, LA 
UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO 
CONTRATISTA. 

UNDECIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SEA 
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y 
PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA: 

A) SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEA 
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ESTARA FACULTAD 
PARA INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" A QUE SE EJECUTEN Y ESTE SE OBLIGARA A REALIZARL S 
CONFORME A DICHOS PRECIOS. 

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUES O 
QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERAR 
FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LO 

I UEVOS CON INTERVENCION DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJO 
CONFORME A DICHOS PRECIOS. 

C) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA 
EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" y 
DENTRO DEL PLAZq_ QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS 
UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTO DE 
QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS y 
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RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE. 

0) LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA 
DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS. 

"EL CONTRATISTA" SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE PAGO 
DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y QUE 
HAYA SIDO SOLICITADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE 
VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICIT ADO, "EL CONTRATISTA" NO TENPRA DERECHO AL 
PAGO DE LOS MISMOS. 

OUOOECIMA. PRESENTACl6N DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" RECIBIRA COMO PAGO TOTAL 
POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESUL TE DE APLICAR LOS 
PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA, EN LAS FECHAS QUE "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" DETERMINE, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" PRESENTARA LAS ESTIMACIONES DE 
OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES, DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTiCULO 108 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE POR CONDUCTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. 

LAS PARTES MANIFIESTAN NO SER NECESARIO QUE, SOBRE EL IMPORTE QUE SE LE PAGUE DE CADA 
UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" CONFORME AL CONTENIDO DE ESTA 
CLAUSULA, LA HACIENDA MUNICIPAL REALICE LAS RETENCIONES DEL CINCO (5) AL MILLAR DEL MONTO 
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, PORNO ESTAR PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SU RETENCION Y 
DESTINO. 

OECIMOTERCERA. CONVENIOS MODIFICATORIOS. "LAS PARTES" ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN 
MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL 
MONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, 
SE SUSCRIBIRA POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL SI LAS MODIFICACIONES 
EXCEDEN DEL PORCENTAJE DEL 25% 0 VARIAN EN EL PRESUPUESTO SUSTANCIALMENTE POR 
VARIACIONES IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, PUEDE 
CELEBRARSE UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO, 
DEBE AUTORIZARSE POR EL ENTE PUBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR EL MONTO DE ORIGEN O 
AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERiSTICAS DEL TIPO DE OBRA 
PACTADO EN EL CONTRATO, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NI DEL 
PRESENTE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ·LOS ARTiCULOS 48 Y 49 DEL 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A 
LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS, POR LO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SOLICITARA 
POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS 
MOTIVOS DE SU PRETENSION; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO DEL PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, 
CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIC>N DE LA SOLICITUD, DETERMINARA LA PROCEDENCIA O 
IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO. SERA RESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES" FORMULAR LAS 
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA 
QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO. 

OECIMOCUARTA. AJUSTES OE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA, 
OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL 
MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE 
CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS 
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO 
DETERMINE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A TRAVES DE LA PUBLICACION DEL iNDICE DEL ULTIMO ME 
AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, QUE SE DARA A CONOCER EN LOS ESTRADOS DE L 
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL S 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. EN CASO PROCEDENTE, ESTE ULTIMO NOTIFICARA LA DECISION Q 
ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN L S 
ARTICULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

PARA LOS SUPUESTOS DE PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, DURANTE LA VIGENCIA 
DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN 
CELEBRADO. EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA 
PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA, NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. 
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LA FECHA Li MITE PARA PRESENT AR LA ESTIMACl6N DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA CONFORME A LA 
AUTORIZACl6N QUE SEA EMITIDA POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PUDIENDO SER AL FINAL DE LA 
OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SE HARA EN UNA SOLA PRESENTACl6N 

DECIMOQUINTA. VICIOS OCUL TOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCUL TOS EN LA 
OBRA REALIZADA, DENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU TERMINACl6N Y RECEPCl6N 
"EL GOBIERNO MUNICIPAL" ORDENARA SU REPARACl6N O REPOSICl6N INMEDIATA, A "EL 
CONTRATISTA" Y SERA POR CUENTA DE ESTE LOS GASTOS NECESARIOS SIN TENER DERECHO A 
RETRIBUCl6N POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIENDE A LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 
10 (DIEZ) DiAS NATURALES, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA" 
ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA 
FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO. 

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y 
APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR 
VICIOS OCUL TOS QUE DESPUES RESUL TEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCl6N, 
O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SE 
RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR, EN CUALQUIER MOMENTO, LA INDEMNIZACl6N POR DICHOS 
CONCEPTOS ASi COMO POR LA OBRA FAL TANTE O MAL EJECUTADA. 

DECIMOSEXTA. REPARACIONES. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON 
LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL", ESTE ORDENARA SU REPARACl6N O REPOSICl6N INMEDIATA CON LOS TRABAJOS 
ADICIONALES QUE RESUL TEN NECESARIOS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN 
QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCl6N ALGUNA; EN ESTE CASO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SI LO 
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSl6N PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO 
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACl6N DE LA OBRA. 

DECIMOSEPTIMA. DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS 
DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" 0 A 
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS 
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, 
DICHOS DANOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO QUE PARA 
TAL EFECTO LE FIJE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". 

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR 
CON OTRA PERSONA FfSICA O MORAL LA EJECUCl6N TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO 
AUTORIZACl6N EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EN LOS 
TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ART[CULO 54 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE 
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 
PUBLICOS. ASi COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACl6N PROVENIENTE DE DICHAS 
RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASi COMO PROVEER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE 
PARA CON SUS TRABAJADORES. 

VIGESIMA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL 
PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL D 
LA CIUDAD, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACl6N DE MORA DE " 
CONTRATISTA". 

VIGESIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TOMAR MEDIDAS PA 
LA PREVISl6N DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR A INSTA R 
A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE 
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN D 
CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPIO CONTRATISTA. SE ACLARA 
QUE LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTAC16N A QUE SE REFIERE 
ESTA ClAUSULA ES DIFERENTE DE LA SENALETICA PROPIA DE LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA PREVISTA 

__.-,c:N EL PRESUPUESTO O CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO ODE 
~- AQUELLA QUE SE EJECUTE CON EL CARACTER DE CONCEPTO EXTRAORDINARIO, EN CUYO CASO SERA 

EJECUTADA CON CARGO AL MONTO CONTRACTUAL. 

VIGESIMA SEGUNDA. SENALIZACl6N DE LA OBRA. SERA OBLIGACl6N DE "EL CONTRATISTA-'' EL 
SUMINISTRO Y COLOCACION DEL R_9TULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS y 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR "EL MUNICIPIO". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL 
MUNICIPIO" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTlrillACIONES. 
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EL ROTULO DE OBRA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA ES DIFERENTE DE LA SENALETICA PROPIA DE 
LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO O CATALOGO D~ CONCEPTOS DE LA 
OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO ODE AQUELLA QUE SE EJECUTE CON EL CARACTER DE CONCEPTO 
EXTRAORDINARIO, EN CUYO CASO SERA EJECUTADA CON CARGO AL MONTO CONTRACTUAL. 
VIGESIMA TERCERA. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO. "EL 
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR BAJO SU RESPONSABILIDAD LA DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA 
OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y ACTIVOS PARA EL 
DEPOSITO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO, Y ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA 
TABLA 2, CLASIFICACION DE LOS GENERADORES Y OBLIGACIONES, DE LA NORMA AMBIENTAL ESTATAL 
NAE-SEMADET-001/2016. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTiCULOS 4 FRACCION XIX, 5 
FRACCION Ill, 6 FRACCIONES IVY V, 7 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE JALISCO. 

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRA SUSPENDER 
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN 
CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA"; CON 
15 (QUINCE) DiAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL 
PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 
53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A "EL 
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA 
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCT AVA. 

CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE 
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA OBRA 
EJECUTADA. 

VIGESIMA QUINTA. SUPERVISION DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" A TRAVES DE LOS 
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO 
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO YDARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS 
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A 
FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES DE 
CONFORMIDAD CON EL ART[CULO 109 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE. 

VIGESIMA SEXTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACUL TAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LLEVAR 
A CASO LA INSPECCldN Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN 
LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O 
FABRICACION, CON CARGO A "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA SEPTIMA. RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN 
EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER 
ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE "EL 
CONTRATISTA" DEBERA EST AR FACUL TADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE 
CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORM ULEN Y 
EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CU ENT A DE "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA OCTAVA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOB!ERNO MUNICIPAL" VERIFICARA 
QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATlSTA" DE 
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL 
AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL TRABAJO MAL EJECUTADO SE TENDRA POR 
NO REALIZADO. 

VIGESIMA NOVENA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA 
OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CIN 
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA D 
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA: 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = O.OSX(IC-IE) 

C= INVERSION CONTRATADA 
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA 

EN CASO DE PRESENTARSE ESTE SUPUESTO, EL RESIDENTE DE OBRA AQUE SE REFIERE LA CLAUSULA 
VlG~SIMA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DIA EN 
QUE CONCLUYA EL PLAZO DE EJECUCION, TOMANDO EN CUENTA EL DIFERIMIENTO Y/0 LA(S) 
PRORROGA(S) AUTGRIZADAS EN EL MISMO, DEBIENDO ASENTAR LOS TRABAJOS PENDIENTES POR 
REALIZAR PARA LA TOTAL CONCLUSION DE LA OBRA. 

CONTRATO NO. P.D. 18/2022 



Hoja 7 de 10 

CON DICHA ACTA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD PROCEDERA A 
DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL 0RGANO DE CONTRALORIA CIUDADANA Y 
ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA. 

TRIGESIMA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN 
TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA 
INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA 
LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA: 

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA = O.OSX(IC-IE)X(FTR-FTA)/30 

IC= INVERSl6N CONTRAT ADA 
IE= INVERSl6N EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA 
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA 
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA 

EN ESTE CASO, SERA LA MISMA COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD LA QUE 
PROCEDERA A DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL 0RGANO DE CONTRALORIA 
CIUDADANA Y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA. 

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR 
LA DOCUMENTACION OOMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION 
INTEGRAL DE LA CIUDAD A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE 
TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA. LA PRESENTACION 
TARDiA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CU ENT A PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA 
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO. 

DICHA SANCION SERA DETERMINADA POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA 
CIUDAD, MISMA QUE PODRA CONLLEVAR LA SUSPENSION O CANCELACION DEL REGISTRO DEL PADRON 
DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ARTICULOS 68 FRACCION Ill Y 69 
FRACCION II DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS 
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A 
JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA". 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, 0 HACERLO 
EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA". 

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL 
TERM I NO DISPUESTO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ESTE ULTIMO PODRA HACER EFECTIVA LA 
FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTiA DE DICHO PAGO. 

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRA 
DISPONER PARA SI O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE 
CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESUL TADOS DE 
LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", MISMOS QUE SERAN 
DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD. 

TRIGESIMA TERCERA. "LAS PARTES" RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS 
TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA A SU ENTERA 
DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS. 

TRIGESIMA CUARTA. RESCISl6N. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA 
SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO 
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIO 
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D 
ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE. 

TRIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISI N 
POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SI 
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN ASi COMO LA 
DISPUESTAS POR EL ARTICULO 109 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 
SUS MUNICIPIOS, CUANDO "EL CONTRATISTA": 

1. NO INICIE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL 
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA 
CONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO; 

2. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS O SE NIEGUE A 
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR 
LA SECRET ARIA O ENTE PUBLICO; 
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3. NO EJECUTE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS 6RDENES DADAS POR EL RESIDENTE; 

4. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCl6N CONVENIDOS POR FAL TA DE MATERIALES, 
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCl6N Y A JUICIO DE LA SECRETARiA O ENTE PUBLICO, EL 
ATRASO PUEDA DIFICUL TAR LA TERMINACl6N SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO 
ESTIPULADO; 

5. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA; 

6. SUBCONTRATE PARTE DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA 
AUTORIZACl6N DE LA SECRET ARIA O ENTE PUBLICO; 

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA 
AUTORIZACl6N POR ESCRITO DE LA SECRET ARIA O ENTE PUBLICO; 

8. NO DE A LA SECRETARiA O EL ENTE PUBLICO LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA 
INSPECCl6N, VIGILANCIA Y SUPERVISl6N DE LOS MATERIALES, TRABAJOS O SERVICIO; 

9. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO 
REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD; 

10. SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCl6N DE SU GOBIERNO EN RELACl6N CON EL 
CONTRATO; 

11. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA 
SUSCRIPCl6N DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACl6N O 
DOCUMENTAC16N PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA O EL ENTE PUBLICO PARA LA EJECUCl6N DE 
LOS TRABAJOS O SERVICIOS; 

12. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO; Y 

13. LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y, EN GENERAL, POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS. 

TRIGESIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA 
RESCISl6N DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA ClAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" 
PACTARA CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DE COMUN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL 
CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACl6N AL ARTICULO 109 NUMERAL 5 DE LA 
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, BAJO EL SIGUIENTE 
PROCEDIMIENTO: 

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA" DEL 
INCUMPLIMIENTO O DEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA 
QUE ANTECEDE, PARA QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO 
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 

II. TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE 
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE HECHO VALER. 

Ill. LA DETERMINACl6N DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE 
FUNDADA Y MOTIVADA, Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DiAS HABILES 
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HAYA EMITIDO. 

IV. CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERA DAR 
AVISO POR ESCRITO, MEDIANTE OFICIO, A "EL CONTRATISTA", CON UN MfNIMO DE 10 (DIEZ) DIAS 
NATURALES DE ANTICIPACION A LA FECHA SENALADA PARA LLEVAR A CABO LA RESCISl6N DEL 
CONTRATO, SENALANDO DIA Y HORA, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE 
COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LA OBRA REALIZADA. 

V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN E 
LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA (IN SITU}, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LO 
TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTR 
DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA LA OBRA. 

VI. LA NOTIFICACl6N DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO "I" DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIR 
EFECTOS, PARA "EL CONTRATISTA", DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALAD , 
DEBIENDOSE CITAR A LA CONTRALORiA CIUDADANA. POR CONDUCTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPA ' 
PARA QUE ESTE PRESENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE LA REFERIDA ACTA. 

VII. EN VIRTUD DE LA RESCISl6N DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL AC 
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO "II", DE ESTA CLAUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL' 
TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE 
CONTRATO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 109 NUMERAL 5 FRACCl6N II DE LA LEY DE 
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 
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VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESl6N LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SENALADA EN EL 
PRESENTE CONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARA LIBERADA DE CUALESQUIER 
OBLIGACl6N CONTRACTUAL QUE LO UNE CON "EL CONTRATISTA", MEDIANTE EL PRESENTE 
CONTRATO, A EXCEPCl6N DE LA OBLIGACl6N DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN 
EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE, EN LOS TERMINOS 
SENALADOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENGA LA POSES16N LEGAL Y MATERIAL 
DE LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTA TENDRA LAS MAS AMPLIAS 
FACUL TADES PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PUEDA CONTINUAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O 
REALIZAR POR ADMINISTRACIQN DIRECTA LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, EN VIRTUD DE LA 
RESCISl6N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISIQN, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A 
PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO 
DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", HASTA EL MONTO DE LA GARANT[A OTORGADA, LO ANTERIOR 
CONFORME AL ARTICULO 109 NUMERAL 8 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS. 

TRIGESIMA SEPTIMA. CAUSAS DE TERMINAC16N ANTICIPADA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL 
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO 
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACl6N DE LOS TRABAJOS, LO 
ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

TRIGESIMA OCTAVA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS 
PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIQN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE 
FUERON APLICADOS DURANTE SU EJECUCIQN, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE 
OPERACIQN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALI DADY 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. 

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRA LOS TRABAJOS 
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. SI LOS MISMOS 
FUERON REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS 
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE: 

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO. 

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN 
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE SE RECIBA SE 
LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE 
CONTRATO. 

C) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS 
ClAUSULAS TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA Y TRIGESIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA 
RECEPCIQN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE 
DECIDA RECIBIR. 

D) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO 
EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE EST ARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCl6N RESPECTIVA. 

E) "EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LA FECHA DE 
TERMINACIQN DE LA OBRA Y ESTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30 
(TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIQN SIEMPRE Y CUANDO ESTE 
TOTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA. 

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANT ARA ACTA DE RECEPCIQN CON LO CUAL SE DARA POR TERM I NADA 
Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCl6N PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDAC16N DE SU 
IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPT 
DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. 

CUADRAGESIMA. DEDUCC16N DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA y EFECTUARS 
bA LIQUIDACl6N CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACIQN 
RESPONSABILIDAD PARA CON "EL. GOBIERNO MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", E 
IMPORTE DE LA MISMA SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADO 
Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR 
"EL CONTRATISTA". 

CUADRAGESIMA PRIMERA REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACl6N DE "EL CONTRATISTA" 
REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO 
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DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACl6N FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE 
LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO. 

CUADRAGESIMA SEGUNDA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, 
TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISl6N ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA 
CON CARGO A "EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS 
QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DEBA HAGER A "EL CONTRATISTA". 

CUADRAGESIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER 
MODIFICACl6N DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE 
LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL RESIDENTE DE OBRA, COMO RECALENDARIZACl6N POR RECIBIR 
ANTICIPO TARDE, PR6RROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A 
LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACl6N POR ESCRITO POR PARTE 
DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULAR REPRESENTANTE 
DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIER AUTORIZACl6N VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA 
RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR. 

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCl6N. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE 
DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACl6N, INTERPRETACl6N Y/0 CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 
CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO 
DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCl6N Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL EST ADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, 
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES. 

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A 
LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES. 

LEiDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO YE J:~ADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y 
FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLA EP QUE, JALISCO, EL 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2022 
DOS MIL VEINTID6S. 
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