CONTRATO NO. FAISM 21/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS
CIUDADANOS: C. MARIA ELENA LIMON GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSE LUIS SALAZAR
MARTINEZ SINDICO MUNICIPAL, LIC. SALVADOR RUIZ AYALA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P.
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL ARQ. RICARDO ROBLES GOMEZ
COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. BENJAMIN
CURIEL FERNANDEZ, CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL CUAL SE ACREDITA
CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 31251 DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2009 DOS MIL
NUEVE, EXPEDIDA POR EL LIC. ELIAS ESTRADA LOPEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 01, DEL MUNICIPIO
«. DF TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON
RDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE
OMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL
RASNCONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL

3 ADOS URNIDOS MEX#CANOS ARTICULOS 73, 79 FRACCION X, 80 FRACCION Il Y VII, 83, 85 FRACCION | Y

86 DE LA CQNSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 4 NUMERO 100, 10, 37
ACCIONV VINKIV, 38 FRACCION I1 Y VIII, 47 FRACCION I, Il, VI'Y XIII, 48 FRACCION VI, 52 FRACCION i,
VIIl, 61, 63, 64, 56, 67 FRACCION IIl, Y 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA
NICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 12, 30, 31, 44, 45, 47, 74 FRACCION IIl, 98
RACCION |, 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO |
AQUEPAQUE, ASI COMO EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NUMERO 1313/2020 EMITIDO EN SESION
QRDINARIA DEL 27 DE ENERO DE 2020.

2. QUE MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION DIRECTA NO. FAISM 21/2020 DE FECHA 05 DE

ARZO DE 2020, EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. MARIA ELENA LIMON GARCIA, SE RESOLVIO

ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ‘
N LOS PINOS ENTRE LA GARITA Y VILLANUEVA; LA GARITA Y MARGARITAS ENTRE LIRIOS Y
GUIRNALDA; GUIRNALDA ENTRE LA GARITA Y MARGARITAS; LIRIOS ENTRE LA GARITA Y SAN JUAN,
COLONIA SANTIBANEZ Y SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL
CONTRATISTA DESCRITO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON
CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

I.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A.

IIl. " EL CONTRATISTA" DECLARA:

I.1. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERID
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA &SU~ /
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA Iﬁ-\/

REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.
I.3. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO M SF(Q( ETE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. CON EL NUMERO DE REGISTRO PCT-507/2010 Y QUE DICHO RE STA
VIGENTE.

lIl.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES CCO 090428 8MS8.

I.5. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

1.6. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, AS| COMO TAMBIEN EL 100% DE LOS
ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.7. QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ No. 3264 INT.
D, COLONIA VALLARTA PONIENTE, C.P. 44110, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PINOS ENTRE LA GARITA Y VILLANUEVA; LA GARITA Y
MARGARITAS ENTRE LIRIOS Y GUIRNALDA; GUIRNALDA ENTRE LA GARITA Y MARGARITAS; LIRIOS
ENTRE LA GARITA Y SAN JUAN, COLONIAS SANTIBANEZ Y SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS,
PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, ASI COMO LOS PRECIOS
UNITARIOS APROBADOS, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE
DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 46 FRACCION | DEL
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $2,278,725.23 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA 19 DE MARZO DE 2020, Y A CONCLUIRLA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, CONSIGNANDO
UN PERIODO DE 90 NOVENTA DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA,

CUARTA. ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” RECIBE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EL 30% TREINTA POR
CIENTO DE ANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO,
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMO QUE SERA AMORTIZADO
COMO LO ESTABLECE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

QUINTA, PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, TIENE UN
FLAZO NO MAYOR DE 05 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE
ONTRATO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL
RATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO
ANCIONADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL” HASTA CON LA CANCELACION DEL REGISTRO EN EL
Gl DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNOC MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

ADR

REXTA. DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
OPNTRATISTA” SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA" DEBERA
RESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD POR ESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL
I$MO, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA
ENUN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES-A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL
PREGENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO
ADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA,
Z AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL

XQGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA
MOTIVA Y-DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A “EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU —

PARTE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA APROBAR O 2

RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE ///7/
7
o

PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA o
DICHA SOLICITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORANEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROG
“EL CONTRATISTA” DEBERA DE MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA.

GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, SI ESTO NO OCURRE EN ESE r

aa
OCTAVA. FIANZAS. “EL CONTRATISTA” SE'OBLlGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLEZF }.‘//
ARTICULO 43 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUE

A EXHIBIR LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A) DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, DENTRO DE
LOS 05 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO), FIANZA A
FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA
FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, O EN SU CASO LA DEVOLUCION TOTAL
O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO AL AVANCE O A LA AMORTIZACION REALIZADA POR “EL 7
CONTRATISTA”, CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR “EL CONTRATISTA”
EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION
AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

OTORGADO A SU FIADO; SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION Il INCISO A), 95, 95 BIS, 118..120, 121 PRIMER.PARRAFO.Y.DEMAS.
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RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS[ COMO A LA
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS. “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR
VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL I.V.A. POR LO QUE
DICHA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, LA QUE SE
SOMETERA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION Il INCISO A), 95, 95
BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS[ COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” DEBERA EXHIBIR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL",
DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
INCLUIDO EL IV.A, QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS
EROGACIONES QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA POR EL PERIODO DE UN ANO
DESPUES DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO
POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION IIl INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS
RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS[ COMO A LA
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

ESTAS FIANZAS SOLO PODRAN CANCELARSE POR EL SINDICO MUNICIPAL PREVIA COMUNICACION POR
ESCRITO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDA
MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO.

OVENA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER
CITADOS POR “EL CONTRATISTA” A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, PREVIO VISTO BUENO DEL
ERVISOR DESIGNADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, DICHA SOLICITUD DEBERA SER
NTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE
TO, EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA
SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL
SENTE INSTRUMENTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES
A APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD.

MA. PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL
PROXECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN DE CONFORMIDAD A LA BASE DE LOS PRECIOS
NITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR
ODOSN.OS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO, LA
TILIDAD\Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO
CONTRATISTA.

UNDECIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” SEA
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y
PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

. APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” ESTARA FACULTA
PARA INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" A QUE SE EJECUTEN Y ESTE SE OBLIGARA A REALIZAR,
CONFORME A DICHOS PRECIOS. Vs

QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL GOBIERNO MUNICIPAL" CO
FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETER
NUEVOS CON INTERVENCION DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LO
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

C) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA
EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTO DE
QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.,

D) LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA
DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZ&DQS =
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“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE PAGO
DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y QUE
HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, “EL CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO AL
PAGO DE LOS MISMOS.

DUODECIMA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO TOTAL
POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS
PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA, EN LAS FECHAS QUE “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” DETERMINE, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LAS ESTIMACIONES DE
OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE POR CONDUCTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS,
DESTINADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
DEL GOBIERNO FEDERAL, “EL CONTRATISTA” NO ESTA OBLIGADO A APLICAR LA RETENCION DEL CINCO
(5) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE
PRESENTE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU PAGO, POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMOTERCERA. CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN
MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL
MONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS,
SE SUSCRIBIRA POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL Si LAS MODIFICACIONES
EXCEDEN DEL PORCENTAJE DEL 25% O VARIAN EN EL PRESUPUESTO SUSTANCIALMENTE POR
VARIACIONES IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, PUEDE
CELEBRARSE UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO,

TADO EN EL CONTRATO, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NI DEL
ENTE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 48 Y 49 DEL
EGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A
O QUE ESTABLECE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
NICIPIOS, POR LO QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SOLICITARA
ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS
MOYIVOS DE SU PRETENSION; “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DENTRO DEL PLAZO DE 10 DIAS NATURALES,
CONYADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD, DETERMINARA LA PROCEDENCIA O
IMPRQCEDENCIA DE LO SOLICITADO. SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA
QUE SE'ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO.

DECIMOCUARTA. AJUSTES DE COSTOS. S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA,
OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL
MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO /7
DETERMINE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, A TRAVES DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES /-
AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE DARA A CONOCER EN LOS ESTRADOS DE LA /,/
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN, '
PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. EN CASO PROCEDENTE, ESTE ULTIMO NOTIFICARA LA DECISION QUE ,-/
ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN KO
ARTICULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PE
TLAQUEPAQUE. //

PARA LOS SUPUESTOS DE PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONF AL
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, DURANTE VIGENCIA

DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN
CELEBRADO. EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL CONTRATISTA” HAYA
PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA, NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA CONFORME A LA
AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, PUDIENDO SER AL FINAL DE LA
OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SE HARA EN UNA SOLA PRESENTACION.

DECIMOQUINTA. VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA
OBRA REALIZADA, DENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU TERMINACION Y RECEPCION
“EL GOBIERNO MUNICIPAL” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA A “EL
CONTRATISTA" Y SERA POR CUENTA DE ESTE LOS GASTOS.NEGESARIOS-SIN-TENER-DERECHO-A~7
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RETRIBUCION POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIENDE A LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA",
ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA
FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y
APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR
VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION,
O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, SE
RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR, EN CUALQUIER MOMENTO, LA INDEMNIZACION POR DICHOS
CONCEPTOS, AS[ COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA.

DECIMOSEXTA. REPARACIONES. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON
LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL GOBIERNO
MUNICIPAL”, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN
QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA: EN ESTE CASO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” S| LO
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

DECIMOSEPTIMA. DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” O A
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES,
DICHOS DANOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO QUE PARA
TAL EFECTO LE FIJE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”,

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR
ON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO
TORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EN LOS
MINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL
CIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,

NOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE
= LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
BLICOS. AS| COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE “EL
BIERNO MUNICIPAL” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS
ACIONES. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL,
ERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO PROVEER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE
CON SUS TRABAJADORES.

IGESIMA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL
PAGO\DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE
LA CIUDAD, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TOMAR MEDIDAS PARA
LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR
SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE
CA ARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPIO CONTRATISTA.

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”. EN CAS
INCUMPLIMIENTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCO Tfi(
DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VIGESIMA TERCERA. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCO L
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR BAJO SU RESPONSABILIDAD LA DISPOSICION (FINAL DE
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA
OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y ACTIVOS PARA EL
DEPOSITO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO, Y ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA
TABLA 2, CLASIFICACION DE LOS GENERADORES Y OBLIGACIONES, DE LA NORMA AMBIENTAL ESTATAL
NAE-SEMADET-001/2016. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 FRACCION XIX, 5§
FRACCION lil, 6 FRACCIONES IV Y V, 7Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE LA OBRA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA SUSPENDER
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN

CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "El-GONTRATISTA""CON
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15 (QUINCE) DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL
PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA.

CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA OBRA
EJECUTADA.

VIGESIMA QUINTA. SUPERVISION DE LA OBRA.- “EL GOBIERNO MUNICIPAL” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A
FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE.

VIGESIMA SEXTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LLEVAR
A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN
LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A TENER EN
EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER
ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE "EL
CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE
ONTRATO, AS| COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE
BRDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL

IGESIMA NOVENA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA
BRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO
PQR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
ERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANEION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = 0.05X(IC-IE)

ERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA

EN CASO DE PRESENTARSE ESTE SUPUESTO, EL SUPERVISOR A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DIA EN
QUE CONCLUYA EL PLAZO DE EJECUCION, TOMANDO EN CUENTA EL DIFERIMIENTO Y/O LA(S)
RRORROGA(S) AUTORIZADAS EN EL MISMO, DEBIENDO ASENTAR LOS TRABAJOS PENDIENTES POR

REALIZAR PARA LA TOTAL CONCLUSION DE LA OBRA. /

CON, DICHA ACTA, LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD PROCEDERA A

DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL ORGANO DE CONTRALORIA CIUDADANA )r//

ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA.

TRIGESIMA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENT;
TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE
INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE TE
LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA = 0.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA

EN ESTE CASO, SERA LA MISMA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD LA QUE
PROCEDERA A DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL ORGANO DE LA
CONTRALORIA CIUDADANA Y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION MERIANTE-LA-BERUCTIVA™
QUE PROCEDA. —
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TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR
LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION
INTEGRAL DE LA CIUDAD A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE
TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA. LA PRESENTACION
TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

DICHA SANCION SERA DETERMINADA POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA
CIUDAD, MISMA QUE PODRA CONLLEVAR LA SUSPENSION O CANCELACION DEL REGISTRO DEL PADRON
DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ARTICULOS 68 FRACCION 1l Y 69
FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO
EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL. CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL
TERMINO DISPUESTO POR ‘EL GOBIERNO MUNICIPAL", ESTE ULTIMO PODRA HACER EFECTIVA LA /
FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO. '

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, NO PODRA |
DISPONER PARA S| O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE [( 4l
CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE |

LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, MISMOS QUE SERAN |:' |
DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD. '

y TRIGESIMA TERCERA. “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA A SU ENTERA
|ISPON|BILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

RIGESIMA CUARTA. RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA
BR RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL
BIERNO MUNICIPAL” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO
RECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; S| ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE
BCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
/TADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

RIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION
HOR\PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” SIN
ECEGIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASI COMO LAS
DISPUESTAS POR EL ARTICULO 109 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUYNICIPIOS, CUANDO EL CONTRATISTA:

1. POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA
CONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO;

2. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS O SE NIEGUE A ///—7
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR P
LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO; '

NO EJECUTE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRA}/O/'
O SN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE; P
/.

4. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS POR FALTA DE MATER‘(
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y A JUICIO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBrIdf o/EL
ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN Z0
ESTIPULADO; /

5. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

6. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO;

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO:

8. NO DE A LA SECRETARIA O EL ENTE PUBLICO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS O SERVICIO;

9. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLEC|DO_COMO.
REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD; ) - ===
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10. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL
CONTRATO;

11. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O
DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA O EL ENTE PUBLICO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS O SERVICIOS, Y

12. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, Y

13. LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y, EN GENERAL, POR
CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “EL GOBIERNO MUNICIPAL” OPTA POR LA
RESCISION DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA”
PACTARA CON “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL
CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULOS 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A LOS ARTICULOS 109 NUMERAL 5
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, BAJO EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” NOTIFIQUE A “EL CONTRATISTA” DEL
INCUMPLIMIENTO O DEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA
QUE ANTECEDE, PARA QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

Il. TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE HECHO VALER.

. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HAYA EMITIDO. /

IV. CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERA DAR
AVISO POR ESCRITO, MEDIANTE OFICIO, A “EL_CONTRATISTA”, CON UN MINIMO DE 10 (DIEZ) DIAS /
NATURALES DE ANTICIPACION A LA FECHA SENALADA PARA LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL /

ONTRATO, SENALANDO DIA Y HORA, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
MPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LA OBRA REALIZADA.

L DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL

AR DONDE SE EJECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS /
\BAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, /
IENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA LA OBRA. '

. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO “I" DE LA PRESENTE CLAUSULA, §URTIRA
GFECTOS, PARA EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA,
PEBIENDOSE CITAR A LA CONTRALORIA CIUDADANA, POR CONDUCTO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”

RARA QUE ESTE PRESENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE LA REFERIDA ACTA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA
CIRGUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO “II', DE ESTA CLAUSULA, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 109 NUMERAL 5 FRACCION Il DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

"'-\VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SENALADA EN EL
RRESENTE CONTRATO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, QUEDARA LIBERADO DE CUALESQUIER
OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNE CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL PRESENTE /,
CONTRATO, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN /
EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE, EN LOS TERMIN;})/S
SENALADOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. /4 /

IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENGA LA POSESION LEGAL Y MA

DE LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTE TENDRA LAS MAS leﬁ?:
FACULTADES PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESﬂL&DO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PUEDA CONTINUAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O
REALIZAR POR ADMINISTRACION DIRECTA LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, EN VIRTUD DE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S| “EL GOBIERNO MUNICIPAL” OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A
PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO s
DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR /
CONFORME AL ARTICULO 109 NUMERAL 8 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS.

/

TRIGESIMA SEPTIMA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y “EL
CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.CUANDQ-—
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POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO
ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

TRIGESIMA OCTAVA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS
PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE
FUERON APLICADOS DURANTE SU EJECUCION, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE OBRA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” RECIBIRA LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS
FUERON REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y "EL CONTRATISTA"
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE
SE RECIBA SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN ESTE CONTRATO.

¢) CUANDO “EL. GOBIERNO MUNICIPAL” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS
CLAUSULAS TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA Y TRIGESIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA /

RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
DECIDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE
RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
RESPECTIVA.

e) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LA FECHA DE
TERMINACION DE LA OBRA Y ESTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE
OTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA.

TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA
ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION DE SU
PORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO
E SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

A KFECTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES VIGENTES PARA LA OPERACION DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, AL CONCLUIR LA OBRA, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE DE LA MISMA, UNA PLACA QUE CONTENGA
AL MENOS LA SIGUIENTE FRASE: "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS”, LA PLACA TENDRA
LAS CARACTERISTICAS FISICAS QUE DISPONGA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICAS PUBLICAS O DE LA COORDINACION GENERAL DE
GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.

UADRAGESIMA. DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. S| AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFECTUARSE
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O /
RESPONSABILIDAD PARA CON “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL A
IMPORTE DE LA MISMA SE DEDUCIRA DE LLAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS ///T/

Y SI N® FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS PO_FR; /
"EL CONTRATISTA". ///’./ v/

/
CUADRAGESIMA PRIMERA. REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTR§1}9‘I/"

REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PR
DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE $0L
LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO,

TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA )
CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS 4
QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER y
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE /
LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO

TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS
ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL

GOBIERNO MUNICIPAL” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y APRQBAC_LON POR-ESCRITO-POR-PARTE—
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DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULAR REPRESENTANTE
DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA
RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE
DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO
DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A
LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, Y DEMAS. DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES. \

7

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LA
FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAY
MIL VEINTE.

S DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y
2 DOCE DE MARZO DE 2020 DOS

POR *

GOBIE

ING. N CURIEL FERNANDEZ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO FAISM 21/2020, CELEBRADO
ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y LA EMPRESA CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.v., REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PINOS ENTRE LA GARITA Y
VILLANUEVA, LA GARITA Y MARGARITAS ENTRE LIRIOS Y GUIRNALDA; GUIRNALDA ENTRE LA GARITA Y MARGARITAS; LIRIOS
ENTRE LA GARITA Y SAN JUAN, COLONIAS SANTIBANEZ Y SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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