

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE REFERENCIA: FAISM 37/2020

MINUTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2020, PERTENECIENTE A LA JUNTA CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION; EN RELACIÓN A LAS ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA No. P.D. FAISM 37/2020, REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA NORIA Y MEZQUITE ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y DE LA LUZ; CALLE SIN NOMBRE 1 DE LA NORIA 92.00 M.L. HACIA EL SUR; PRIV. SIN NOMBRE 2 Y 3 ENTRE LA NORIA Y PRIV. GIGANTES; PRADERA ENTRE LA NORIA Y MEZQUITE; PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE PRADERA Y CALLE SIN NOMBRE 7; GUAMÚCHIL ENTRE LAS TORRES Y MEZQUITE; PRIV. SIN NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE ENTRE GUAMÚCHIL Y CERRADA; FRESNO, OLIVOS Y PRIV. NOGAL ENTRE PRADERA Y DE LA LUZ; NOGAL ENTRE NUBE Y PRIV. NOGAL; PIÑA ENTRE NOGAL Y DE LA LUZ; PRIV. SIN NOMBRE 6 ENTRE OLIVOS Y CERRADA; LAS TORRES ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA, COLONIA EL ZALATE (ZONA 1), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS BASES.

REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; SITO EN LA CALLE JUÁREZ No. 28, SEGUNDO PISO EN LA COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, CON LA CONDUCCIÓN DEL C. Roberto Castro Palacios, EN SU CARÁCTER DE Act. del Dpto. de Presupuesto y Contratación de Obra Y LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTA Y FIRMAN AL FINALIZAR LA PRESENTE MINUTA, CON OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES QUE SE CONSIDERARON NECESARIAS PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA No. FAISM 37/2020, MINUTA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, PREGUNTANDO Y CONTESTANDO LO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

| EMPRESAS | REPRESENTANTE |
|---|---------------|
| CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | |
| CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | |
| PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | |

PREGUNTAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

No hubo preguntas

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA



ACLARACIONES POR PARTE DE LA
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

No hubo aclaraciones.

POR CONSIGUIENTE, SE LES RECUERDA A LOS PARTICIPANTES QUE LA INOBSERVANCIA Y NO CONSIDERACIÓN A LAS ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA MINUTA SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

PARA DAR CUMPLIMIENTO LEGAL A ESTE ACTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

SIENDO LAS 13:15 HRS. DEL DÍA 06 DE Julio DE 2020 SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO CON LA FIRMA DE ENTERADO DE LOS PARTICIPANTES, AL MARGEN Y AL CALCE, DE LA PRESENTE ACTA CON EL FIN DE CONSTATAR LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, DE LA CUAL LOS PARTICIPANTES RECIBEN UNA COPIA.

POR LAS EMPRESAS:

| EMPRESA | NOMBRE Y FIRMA |
|---|-------------------------------------|
| CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | <i>Ing. Nestor Villaseñor Abato</i> |
| CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | <i>ANA JOSE ANTONIO DÍAZ POZOS</i> |
| PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | <i>Juan Prado Gómez Prado</i> |

POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

| CARGO O PUESTO | NOMBRE Y FIRMA |
|---|------------------------------------|
| <i>DIRECTOR DEL ESPACIO PÚBLICO</i> | <i>L. Salamanca P.</i> |
| <i>Jefe del Depto. de Presupuesto y Contratación de Obras</i> | <i>Juan Antonio Navarro Flores</i> |
| | <i>Roberto Castro Palamino</i> |
| | |