
CONTRATO NO. O.D.-PDC 02/2022 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS 
CIUDADANOS: LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA PRESIDENTA MUNICIPAL, MTRO. JOSÉ LUIS 
SALAZAR MARTÍNEZ SINDICO MUNICIPAL, MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL 
ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ, COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE 
C.V., REPRESENTADA POR EL ING. CHRISTIÁN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO, CON EL CARÁCTER DE 
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, EL CUAL SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3,487 
DE FECHA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2010 DOS MIL DIEZ, EXPEDIDA POR EL LIC. JOSÉ SAÚL 
PARADA JIMÉNEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 01, DEL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO, 
REPRESENTACIÓN QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO 
HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", 
TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, 
MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE 
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

l. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECLARA: 
1.1. QUE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A 
PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 73, 79 FRACCIÓN X, 80 FRACCIÓN 111 Y VII, 83, 85 FRACCIÓN I Y 
IV, 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 4 NÚMERO 100, 1 O, 37 
FRACCIÓN V, VI, XIV, 38 FRACCIÓN II Y VIII, 47 FRACCIÓN 1, 11, VI Y XIII, 48 FRACCIÓN VI, 52 FRACCIÓN 11, 111 Y 
VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCIÓN 111, Y 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1 NUMERALES 1 Y 2, 2, 3, 7, 15, 43, 46 Y 98 DE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6, 12, 30, 31, 44, 45, 47, 74 
FRACCIÓN 111, Y 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE; ASI COMO EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 0266/2022 EMITIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022. 

1.2. QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO O.D.-PDC 02/2022 DE FECHA 08 
DE NOVIEMBRE DE 2022, EMITIDA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE 
LUNA, RESOLVIÓ ADJUDICAR LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO, DE EMPEDRADO EN JAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SEBASTIÁN 
CABOTO ENTRE AV. CENTRAL Y MARIANO MORENO, COLONIA LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL CONTRATISTA DESCRITO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE 
CONTRATO. OBRA POR EJECUTARSE CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE 
ASISTENCIA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EL 11 DE OCTUBRE DE 2022. 

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES. 

1.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A. 

ATO DE OBRA PÚBLICA A EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN L PRESEN 
PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUI NTES: 
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11." EL CONTRATISTA" DECLARA: 
11.1. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
OBJ_UO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, 

l1fvíAÑOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO. 

1 .2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA 
COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA 
REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. 

11.3. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPA DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. CON EL NÚMERO DE REGISTRO PCT-883/2016 Y QUE DICHO REGISTRO ST 

IGENTE. 

11.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: IEL 101130 SIO. 

11.5. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A 
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJEC 

11.6. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTID , ASÍ COMO TAMBIÉN EL 100% O LOS 
ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE C TRATO. 

11.7. QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE A UEHUETE No. 1 4, COLONIA PARAÍSOS 
COLLÍ, C.P. 45069, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JA CO, MISMO QU SEÑALA PARA TODOS L 
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. 
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CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL 30% TREINTA POR 
CIENTO DE ANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, 
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 100 NUMERAL 7 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 
MISMO QUE IRÁ AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES 
POR TRABAJOS EJECUTADOS, HASTA COMPLETAR EL MONTO RECIBIDO POR ESTE CONCEPTO, 
HACIENDO LOS AJUSTES NECESARIOS EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN QUE PRESENTE. 

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN 
PLAZO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE 
CONTRATO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL 
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARÁ COMO ATRASO IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO 
SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL 
PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

SEXTA. DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL 
CONTRATISTA" SERÁ MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERÁ 
PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD POR ESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL 
MISMO, COPIA DEL DEPÓSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA 
EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) D!AS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL 
PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO 
SEÑALADO NO TENDRÁ DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, 
UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ SOLICITAR LA MODIFICACIÓN AL 
CALENDARIO DE OBRA POR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL". 

fF:iiiMA. MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR 
CRITO EL CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) 

D!AS HÁBILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL". UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES 
MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, 
"EL GOBIERNO MUNICIPAL" A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD, AUTORIZARÁ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE, MISMA QUE NO DEBERÁ 
EXCEDER DE VEINTE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE, D 
CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL TAO 
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. UNA VEZ SUSCRITO EL CONVENIO ONTRATISTA" DEBE A 
MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA. 

OCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONF RMIDAD CON LO QUE ESTABLECE L 
ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE J ISCO Y SUS M N CIPIOS, A EXHIBIR� .. 
SIGUIENTES GARANTIAS: / 

Al DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTA A "EL GOBIE 
LOS 5 (CINCO) D!AS HÁBILES SIGUIENTES A PARTIR DE L FIRMA DEL P ESE 
FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/ A LA HACIENDA M NICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR EL TOTAL DEL MONTO RE IBIDO COMO CONCE · Tó DE ANTICIPO. DICHA 
FIANZA GARANTIZARÁ LA CORRECTA INVERSIÓN DEL AN IPO, O EN SU CASO LA DEVOLUCIÓN TOTAL 
O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO AL AVANCE O A LA AMORTIZACIÓN REALIZADA POR "EL 
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C L Á U S U LAS: 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y 
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO, DE EMPEDRADO EN JAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SEBASTIÁN 
CABOTO ENTRE AV. CENTRAL Y MARIANO MORENO, COLONIA LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, 
PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, AS! COMO LOS PRECIOS 
UNITARIOS APROBADOS, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE 
DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $1,835,497.97 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 5297/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALO : 
AGREGADO, CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EL 11 DE OCTUBRE DE 2022. 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE 
CONTRATO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, Y A CONCLUIRLA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 
CONSIGNANDO UN PERIODO DE 45 CUARENTA Y CINCO D!AS NATURALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA ENUNCIADA. 
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CONTRATISTA", CANCELÁNDOSE LA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL 
IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "EL CONTRATISTA" 
EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCIÓN 
AFIANZADORA SERÁ QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO 
OTORGADO A SU FIADO; SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR 
LOS ARTÍCULOS 1, 5 FRACCIÓN 111 INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS 
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASÍ COMO A LA 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICI/\ /\DMINISTR/\TIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS OBLIGACIONES, DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO A QUE HACE REFERENCIA EL 
ARTÍCULO 103 NUMERAL 1 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIEND 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LO 
TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL I.V.A. POR LO QUE DICHA FIANZA SE TRAMITARÁ A TRAVÉS D 
INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, LA QUE SE SOMETERÁ EXPRESAMENTE A LO ESTABLECID 
POR LOS ARTÍCULOS 1, 5 FRACCIÓN 111 INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁ 
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASÍ COMO A L 
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD. 

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" 
DENTRO DEL PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA D 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y 
VICIOS OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 
INCLUIDO EL I.V.A., QUE DEBERÁ CONTENER COMO M[NIMO QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS 
EROGACIONES QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS 
OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR EL PER[ODO DE DOCE 
MESES DESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO 
ESTABLECIDO POR LOS ART[CULOS 1, 5 FRACCIÓN 111 INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER 
PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS[ 
COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD. 

ESTÁS FIANZAS SOLO PODRÁN CANCELARSE POR EL S[NDICO MUNICIPAL PREVIA COMUNICACIÓN POR 
ESCRITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDA 
MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS 
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

NOVENA. CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO. LOS CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO DEBERÁN SER 
SOLICITADOS POR "EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL 
RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER 
PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO PARA EL PRESENTE 
CONTRATO, EL PRESENTE TRÁMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA 
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN RESPECTIVA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES 
PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD. 

DÉCIMA. PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL 
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARÁN DE CONFORMIDAD A LA BA E LOS PRECIOS 
U J..T-A�IOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CO RATISTA" POR TODOS 

OS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS EL FINANCIAMIENTO, LA 
LIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CON ATO A CA O DEL PROPIO 

CONTRATISTA. 

UNDÉCIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. DE CONFORMIDAD CON L QUE EST LE 
107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS M NICIPIOS, CUAN 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES O ONCEPTOS DE 
TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, "E GOBIERNO MUNICIPAL" PO 
CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, PODRÁ AUTORIZ 
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, VIGILANDO QUE DICH 
INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO. 

CUANDO PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO SEA NECESARIA LA Al:-JJORIZAC 
DE PRESUPUESTO ADICIONAL, EL ACUERDO PARA SU REALIZACIÓN SE ASENTARA EN LA BIT ORA. 

SI LOS REQUERIMIENTOS DE VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS REBASAN EL PRESUPUESTO P VISTO, 
"EL GOBIERNO MUNICIPAL" POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN IN GRAL 
DE LA CIUDAD PODRÁ AUTORIZARLOS MEDIANTE CONVENIO SUSCRITO EN LOS TÉRMINO EL 
ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

TRATÁNDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ÉSTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITAR 
PACTADOS ORIGINALMENTE O CONFORME A LOS AJUSTES QUE HUBIEREN SIDO RECONOCIDOS. 
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TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS 
PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN Y 
PAGO. 

CUANDO LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS SEAN DE URGENTE REALIZACIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE 
LA OBRA, SE PODRÁN INICIAR LOS TRABAJOS SIN LA CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS, EN 
CUYO CASO DICHA AUTORIZACIÓN NO PODRÁ EXCEDER DE DIEZ DIAS HÁBILES A PARTIR DE QUE EL 
CONTRATISTA LOS PROPONGA. 

"EL CONTRATISTA" SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO 
DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y QUE 
HAYA SIDO SOLICITADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUÉS DE 
VENCIDO EL PLAZO SEf:JALADO SIN HABERSE SOLICITADO, "EL CONTRATISTA" NO TENDRÁ DERECHO AL 
PAGO DE LOS MISMOS. 

DUODÉCIMA. PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA " RECIBIRÁ COMO PAGO TOTAL 
POR LA EJECUCIÓN SATfSFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS 
PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA, EN LAS FECHAS QUE "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" DETERMINE, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" FORMULARA LAS ESTIMACIONES DE 
OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS QUE NO PODRÁN SER MAYORES DE UN MES, PARA SU 
VALIDACIÓN, ACOMPAf:JADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, 
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS 
MISMAS, , DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARÁN UNA VEZ SATISFECHOS LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE POR CONDUCTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. 

TRATÁNDOSE DE EQUIPOS O MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE SE PODRÁN TRAMITAR 
GENERADORES PARA PAGOS PARCIALES EN APEGO A LAS ETAPAS REQUERIDAS PARA SU ADQUISICIÓN 
Y OPORTUNA PUESTA EN OPERACIÓN. 

LA CONCILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS GENERADORES DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS SEIS 
DÍAS SIGUIENTES A SU ENTREGA. 

LA VALIDACIÓN DE LOS GENERADORES SE FORMALIZARA CON LA FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL 
RESIDENTE Y EL RESPONSABLE DE OBRA. 

LLEGADA LA FECHA DE CORTE Y VALIDADO EL ÚLTIMO GENERADOR DEL PERIODO DE QUE SE TRATE, EL 
RESPONSABLE DE OBRA TENDRÁ SEIS DIAS PARA ENTREGAR AL RESIDENTE EL PAQUETE QUE 
CONTENGA LA ESTIMACIÓN, GENERADORES VALIDADOS Y FACTURA, CORRESPONDIENTES. 

RECIBIDA LA DOCUMENTACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA SECRETARIA O ENTIDAD 
CONTRATANTE, DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DENTRO DE LOS CINCO DIAS 
NATURALES SIGUIENTES, PARA SER REMITIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL O LA ENTIDAD 
CORRESPONDIENTE PARA SU VERIFICACIÓN Y PAGO. 

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL GENERADOR SURJAN DIFERENCIAS NUMÉRICAS QUE OBSTACU CEN 
SU CONCILIACIÓN, EL TÉRMINO DE VALIDACIÓN SEf:JALADO EN EL PÁRRAFO TERCERO D ESTA 
CLÁUSULA SE AMPLIARA POR TRES DIAS Y SE DARÁ CUENTA AL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL RVIDOR 
PÚBLICO RESIDENTE DE OBRA. 

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO SEf:JALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR NO SE LOGRA 
GENERADOR SE ASUMIRÁ LA PROPUESTA DE LA RESIDENCIA, CUYOS TÉRMINOS SE PL 

ST AfllÓN QUE CORRESPONDA. 

CONTRATISTA" ACEPTA QUE, SOBRE EL IMPORTE QUE SE LE PAGUE DE CA 
STIMACIONES QUE PRESENTE CONFORME AL CONTENIDO DE ESTA CLÁUSULA, HACIENDA 

MUNICIPAL REALICE LAS RETENCIONES DEL CINCO (5) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS, ASÍ COMO PARA REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE AL EFECTO EXPIDA EL TITULAR DE LA CONTRALORIA 
DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

DECIMOTERCERA. MODIFICACIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PO 
CONDUCTO DEL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, BA O 
SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRÁ AUTORIZAR LA MODIFICA N 
DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓ 
CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, 
REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIO 
SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY, CONFORME LO ESTABLECE EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 102 DE LA LEY 
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DE 
PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LA 
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NUEVAS CONDICIONES, DEBIÉNDOSE JUSTIFICAR DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA LAS RAZONES 
PARA ELLO. 

UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO RESPECTIVO, 
LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA O EL ENTE PÚBLICO, 
MISMA QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE VEINTE DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE. 

DECIMOCUARTA. AJUSTES DE COSTOS. CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN 
EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS 
TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, DICHOS COSTOS, CUANDO 
PROCEDAN, DEBERÁN SER MODIFICADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS 
DIRECTOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 
SUS MUNICIPIOS. 

"EL CONTRATISTA" CONTARÁ CON UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN 
DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE DEL INCREMENTO PARA PRESENTAR SU 
SOLICITUD, PERO INVARIABLEMENTE DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES ESTABLECIDO SIN QUE SE HUBIERE SOLICITADO EL AJUSTE DE 
COSTOS SE PERDERÁ EL DERECHO DE SOLICITARLO. 

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACIÓN DE PAGO DE ESCALATORIAS SERÁ CONFORME A LA 
AUTORIZACIÓN QUE SEA EMITIDA POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PUDIENDO SER AL FINAL DE LA 
OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SE HARÁ EN UNA SOLA PRESENTACIÓN. 

DECIMOQUINTA. VICIOS OCULTOS. CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADO 
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
MÁS ADELANTE Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS 
OCULTOS EN LA OBRA REALIZADA, DENTRO DEL PRIMER AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU 
TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN 
INMEDIATA, A "EL CONTRATISTA" Y SERÁ POR CUENTA DE ESTE LOS GASTOS NECESARIOS SIN TENER 
DERECHO A RETRIBUCIÓN POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIENDE A LOS REQUERIMIENTOS EN 
UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PODRÁ, CON CARGO A "EL 
CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARÁ 
EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO. 

LAS RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DERIVEN DE LA 
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS REFERIDAS EN LA LEY SERÁN CON CARGO DEL CONTRATISTA. NI LAS 
LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA, AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y 
APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR 
VICIOS OCULTOS QUE DESPUÉS RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" E 
RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR, EN CUALQUIER MOMENTO, LA INDEMNIZACIÓN POR D HOS 
CONCEPTOS, AS( COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA. rl DECIMOSEXTA. REPARACIONES. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACU RDO CON 
LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL GOBIER 
MUNICIPAL", ESTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LO TRABAJOS 
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS LOS CUALES HARÁ POR SU CUENTA "EL CON ATISTA" SIN 

TENGA DERECHO DE RETRIBUCIÓN ALGUNA; EN ESTE CASO "EL GOBIERNO MU ICIPAL" SI LO 
IMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE OS TRABAJOS 

CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ES EA MOTIVO 
PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

DECIMOSÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA Y DEBE SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VIA 
PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, 
ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO SEÑALE LA SECRETARIA O E 
ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QU 
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA SERÁN A CARGO DE ESTE. 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 103 NUMERAL 4 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBO 
CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBR 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICI L", DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 97 NUMERAL 9 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE J ISCO 
Y SUS MUNICIPIOS. 

DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPO 
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGA 
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PÚBLICOS. ASf COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" SERÁ AJENO A CUALQUIER RECLAMACIÓN PROVENIENTE DE DICHAS 
RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO PROVEER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE 
PARA CON SUS TRABAJADORES. 

VIGÉSIMA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL 
PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INClJMPI IMIFNT() 
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CIUDAD, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERÁ CAUSA DE SITUACIÓN DE MORA DE "EL 
CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. ENTRETANTO LA OBRA NO HAYA SIDO RECIBIDA POR "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL", TOTAL O PARCIALMENTE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY, LOS 
RIESGOS Y RESPONSABILIDAD POR EL ACONTECIMIENTO DE SINIESTROS DE CUALQUIER TIPO 
DURANTE SU EJECUCIÓN CORRERÁN POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA". 

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ CONTRATAR SEGUROS PARA EL PERSONAL A SU CARGO PARA A 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES LABORALES Y AQUELLOS QUE RESPOND N 
POR DAl'JOS A TERCEROS, A LA OBRA Y POR ROBO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACI N 
PERMANENTE; PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LA PÓLIZA DE SEGURO, "EL GOBIERNO MUNICIPA " 
POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD FIJARÁ L S 
BASES Y FORMA DE CALCULAR SU IMPORTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 DE LA LEY E 
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

SE ACLARA QUE LOS ANUNCIOS, AVISOS, SEi-JALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACIÓN A Q E 
SE REFIERE ESTA CLÁUSULA ES DIFERENTE DE LA SEl'JALÉTICA PROPIA DE LA OBRA, QUE S 
ENCUENTRA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO O CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA MATERIA D 
ESTE CONTRATO O DE AQUELLA QUE SE EJECUTE CON EL CARÁCTER DE CONCEPTO EXTRAORDINARI 
EN CUYO CASO SERÁ EJECUTADA CON CARGO AL MONTO CONTRACTUAL. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL RÓTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR "EL MUNICIPIO". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL 
MUNICIPIO" LO PROPORCIONARÁ Y SU COSTO SERÁ DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES. 
EL RÓTULO DE OBRA A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA ES DIFERENTE DE LA SEÑALÉTICA PROPIA DE 
LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO O CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA 
OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO O DE AQUELLA QUE SE EJECUTE CON EL CARÁCTER DE CONCEPTO 
EXTRAORDINARIO, EN CUYO CASO SERÁ EJECUTADA CON CARGO AL MONTO CONTRACTUAL. 

VIGÉSIMA TERCERA. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO. EL 
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR BAJO SU RESPONSABILIDAD LA DISPOSICIÓN FIN DE 
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓ DE LA 
OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y ACTIVOS ARA EL 
DEPÓSITO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO, Y ATENDIENDO A LO DISPUE O EN LA 
TABLA 2, CLASIFICACIÓN DE LOS GENERADORES Y OBLIGACIONES, DE LA NORMA AMBIENT ESTATA 
NAE-SEMADET-001/2016. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTfCULOS 4 FRAC IÓN XIX, 5 
FRACCIÓN 111, 6 FRACCIONES IV Y V, 7 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY E GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE JALISCO. 

Vl<¡É&IJYIA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ SUSPENDER 
- rMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN 

ALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA"; CON 
15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN; CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL, "EL GOBIERNO 
MUNICIPAL" INFORMARÁ A "EL CONTRATISTA" LA DURACIÓN APROXIMADA DE LA SUSPENSIÓN Y EL 
PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA DEFINITIVA SERÁ RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIÉNDOSELE A " 
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SE 
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA OCTAVA. 

CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJEC 
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE D 
EJECUTADA. 

VIGÉSIMA QUINTA. RESIDENCIA DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" A TRAVÉS DEL RESID 
OBRA QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEM 
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO 
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCI 
FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 
MUNICIPIOS. 
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VIGÉSIMA SEXTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LLEVAR 
A CABO LA INSPECCIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O 
FABRICACIÓN, CON CARGO A "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESPONSABLE DE LA OBRA. POR SU PARTE " EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A 
TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UNA PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERÁ SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERÁ 
PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y CUYA ACEPTACIÓN LA PODRÁ 
REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DEL "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ESTAR FACULTADO 
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y 
OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE 
Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA". DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 104, NUMERAL 6, DE LA 
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

VIGÉSIMA OCTAVA. VERIFICACIÓN DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARA 
QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÉN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE 
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARÁ PERIÓDICAMENTE EL 
AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL TRABAJO MAL EJECUTADO SE TENDRÁ POR 
NO REALIZADO. 

VIGÉSIMA NOVENA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA 
OBRA EN LA FECHA SEf:JALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRÁ COMO PENA CONVENCIONAL POR ATRASO 
EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA QUE SERA 
DETERMINADA ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA 
FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LAS OBRAS, EN BASE A LA 
SIGUIENTE FÓRMULA: 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DEL 
IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO) X (IC-IE). 
IC= INVERSIÓN CONTRATADA. 
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA. 

LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁN APLICARSE CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN 
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN 
SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL 10% SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL 
MONTO DEL CONTRATO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA CAUSA DE RESCISIÓN DEL MISMO. 

EN CASO DE PRESENTARSE ESTE SUPUESTO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA 
VIGÉSIMA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DIA EN 
QUE CONCLUYA EL PLAZO DE EJECUCIÓN, TOMANDO EN CUENTA EL DIFERIMIENTO Y/O LA 
MODIFICACIÓN(ES) DE PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADA(S) EN EL MISMO, DEBIENDO ASENTAR OS 
TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR PARA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA OBRA. 

CON DICHA ACTA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD PRO DERA A 
DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ANTE� LA 
HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACIÓN, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA. 

ASIMISMO "EL CONTRATISTA", EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO DURANTE 
VIGENCIA DE SU PROGRAMA, APLICARÁN RETENCIONES ECONÓMICAS CON RGO A � S 
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE L ATRASO, LAS 
CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE OS TRABAJOS, 
CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA E L CONTRATO. 
D ;;�AS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR LOS CONTRATISTAS EN LAS SIGUIENTES 
E ;rfMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA. 

TRIGÉSIMA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMÁS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN 
TIEMPO, SE APLICARÁ UNA SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA 
INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA 
LA OBRA, DICHA SANCIÓN SE CALCULARÁ SEGÚN LA SIGUIENTE FORMULA: 

SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA PÚBLICA: =O.OSX (IC-IE)X(FTR-FTA)/30 
IC= INVERSIÓN CONTRATADA. 
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA. 
FTR= FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA PÚBLICA. 
FTA= FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA DE LA OBRA PÚBLICA. 

LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁN APLICARSE CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTO 
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PO 
SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL 10% SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
MONTO DEL CONTRATO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL MISMO. 

EN ESTE CASO, SERÁ LA MISMA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD LA 
PROCEDERÁ A DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARÁ ANTE EL ÓRGANO DE CONT 
INTERNO Y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACIÓN, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCED 
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TRIGÉSIMA PRIMERA. FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS 
PARTES DENTRO DEL TÉRMINO 20 VEINTE DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR LOS 
CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL 
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. 

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO 
ACUDA ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESllÓN IN 11::GRAL DE LA CIUDAD PARA SU 
ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, 
DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS, 
CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN. UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE 
TENDRÁ UN PLAZO DE DIEZ DIAS PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI 
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO. 

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL 
CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN 
RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES. 

EL SALDO RESULTANTE DEL FINIQUITO SE DEBERÁ PAGAR O REEMBOLSAR DENTRO DE LOS 
SIGUIENTES VEINTE DIAS Y UNA VEZ CUBIERTO LOS MISMOS, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA 
QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADOS EN EL CONTRATO. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁ 
DISPONER PARA si o PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE 
CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACIÓN O FORMA LOS RESULTADOS DE 
LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", MISMOS QUE SERÁN 
DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD. 

TRIGÉSIMA TERCERA. "LAS PARTES" RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN LOS 
TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA A SU ENTERA 
DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 

TRIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ 
SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO 
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE 
RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. 

TRIGÉSIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISIÓN. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LAR CISIÓN 
POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLES A "EL CONTRAT. TA" SIN 
NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, AS COMO LAS 
DISPUESTAS POR EL ARTICULO 109 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO E JALISCO Y 
SUS MUNICIPIOS, CUANDO "EL CONTRATISTA": 

1. NO INICIE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSAS EUTABLES ÉL, 
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CA SA JUSTIFICADA 
CONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO; 

2. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICI SE NIEGUE A 
R RO REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR 

ECRETARIA O ENTE PÚBLICO; 

3. NO EJECUTE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE; 

4. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, 
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y A JUICIO DE LA SECRETARIA O ENTE PÚBLICO, EL 
ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO 
ESTIPULADO; 

5. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; 

6. SUBCONTRATE PARTE DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CO 
AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA O ENTE PÚBLICO; 

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR 
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA O ENTE PÚBLICO; 

8. NO DÉ A LA SECRETARIA O EL ENTE PÚBLICO LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS P 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS O SERVICIO; 

9. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO 
REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD; 
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10. SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL 
CONTRATO; 

11. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA O EL ENTE PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS O SERVICIOS; 

12. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DCL CONTRATO; Y 

13. LAS DEMÁS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y, EN GENERAL, POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS. 

TRIGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA 
RESCISIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" 
PACTARÁ CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DE COMÚN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISIÓN DEL 
CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

l. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE 
HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE DIEZ DIAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO 
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, Y 

11. UNA VEZ COMUNICADA POR LA SECRETARIA O EL ENTE PÚBLICO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
RESCISIÓN DEL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS O 
SERVICIOS EJECUTADOS PARA EN SU CASO, HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES 
RESPECTIVAS, Y PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS O SERVICIOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA 
COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA 
OBRA O EL SERVICIO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: 
A) LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA; 
B) NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y, EN SU CASO, DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL RESPONSABLE DE 
OBRA; 
C) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS, Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES 
DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE RESCINDIR; 
D) IMPORTE CONTRACTUAL CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS CONVENIOS DE MODIFICACIÓN; 
E) DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, ASÍ 
COMO DE LAS ESTIPULACIONES EN LAS QUE EL CONTRATISTA INCURRIÓ EN INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO; 
F) RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS CON ANTERIORIDAD AL INIC 
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, ASÍ COMO DE AQUÉLLOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN; 
G) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS O SERVICIOS; 
H) PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS, PRECISANDO LA FECHA D INICIO Y 
TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON LOS T ABAJOS O 
SERVICIOS; 
1) RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECO ÓMICA E A 
QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS O SERVICIOS REALIZADOS Y LOS PENDIENTES POR JECUTAR, Y 
J) CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN NECES IA PARA QUE 
LA SECRETARÍA O ENTE PÚBLICO PUEDA HACERSE CARGO Y, EN SU CASO, ASI NAR A OTRO 
CONTRATISTA PARA QUE PUEDA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS O SERVICIOS; 

111. UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO AL CONTRATISTA, LA SECRET O EL ENTE 
P-: aneo SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS O SERVICIOS 
EJ.eCUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA; 

IV. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DE LA PRESENTE CLÁUSULA, LA 
SECRETARIA O EL ENTE PÚBLICO CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS HÁBILES PARA RESOLVER, 
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER EL CONTRATISTA. LA 
DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y 
MOTIVADA, LA CUAL DEBERÁ SER COMUNICADA AL CONTRATISTA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDER DE 15 
DIAS HÁBILES A PARTIR DE SU EMISIÓN; 

V. SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, LA INSTRUCCIÓN 
PROCEDIMIENTO SE SUJETARÁ A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD 
APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA; Y 

VI. UNA VEZ EMITIDA LA RESOLUCIÓN DEBERÁ OTORGARSE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, d NT 
LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RES UC 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. "EL GOBIERNO MUNICIP " 
CONTRATISTA" PODRÁN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRAT 
NO CONCURRA ALGUNA CAUSA DE RESCISIÓN IMPUTABLE AL CONTRATISTA Y SIEMPRE QUE 
RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO O CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGAN INNECESARIA O INCONVENI 
PERMANENCIA DEL CONTRATO, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 110 
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 



N CASO 
TO DEL 
GAR AL 
USTICIA 

ISCO, 
ES. 

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN El PRESENTE CONTRATO, ESTA 
LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIO 
REGLAMENTO Y EL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN P 
TLAQUEPAQUE, Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES. 
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TRIGÉSIMA OCTAVA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR EL 
INMUEBLE EN CONDICIONES DE OPERACIÓN, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN 
FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE SU EJECUCIÓN, AS! 
COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS 
CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, LO 
ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115, NUMERAL 2, DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

TRIGÉSIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE OBRA. EL CONTRATISTA COMUNICARÁ A LA SECRETARIA O AL 
ENTE PÚBLICO LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, 
POR ESCRITO A TRAVÉS DE LA BITÁCORA DE OBRA, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO AUTORIZADO PARA LA 
CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DEL TÉRMINO QUE NO PODRÁ SER MAYOR A 
VEINTE OIAS HÁBILES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. 

AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS, LA SECRETARIA O EL ENTE PÚBLICO 
CONTARÁ CON UN PLAZO DE HASTA DIEZ DfAS HÁBILES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FISICA, 
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO 
LOS TRABAJOS O SERVICIOS BAJO SU RESPONSABILIDAD O DEL ENTE PÚBLICO OPERADOR. 

LOS CASOS DE ENTREGA Y/O RECEPCIÓN PARCIAL DE LA OBRA SE REGIRÁN POR LO QUE ESTABLECE 
EL ARTICULO 11 NUMERALES 3 AL 5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS. 

CUANDO LA OBRA NO SE ENCUENTRE EN ESTADO DE SER RECIBIDA, DEBE HACERSE CONSTAR EN EL 
ACTA Y LA SECRETARIA O EL ENTE PÚBLICO DEBE SEÑALAR LOS DEFECTOS OBSERVADOS Y HACERLOS 
DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA, MEDIANTE DICTAMEN EMITIDO POR EL RESIDENTE DE OBRA, 
PARA QUE DENTRO DE LOS CINCO DIAS HÁBILES SIGUIENTES EL CONTRATISTA MANIFIESTE LO QUE A 
SU DERECHO CORRESPONDA. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, LA SECRETARIA O EL ENTE PÚBLICO 
DEBERÁ DETALLAR LAS INSTRUCCIONES PRECISAS Y FIJAR UN PLAZO PARA REMEDIARLOS. SI 
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO EL CONTRATISTA NO LO EFECTÚA, SE INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE RESCISIÓN. 

CUADRAGÉSIMA. DEDUCCIÓN DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFECTUARSE 
LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O 
RESPONSABILIDAD PARA CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL 
IMPORTE DE LA MISMA SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS 
Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTO R 
"EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 112 NUMERAL 4 DE LA LEY DE OBRA BLICA 
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. REGISTRO DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACIÓN DE "EL C 
REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGÁNDOLE COPIA D L PROYECT 
DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS E LE SOLIC 
LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABArfj S OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGR MA AUTORIZADO, 
TO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOY A LA OBRA SERÁ 

N CARGO A "EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERÁ DEDUCI E LOS PAGOS 
UE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DEBA HACER A "EL CONTRATISTA". 

CUADRAGÉSIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIE 
MODIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITÁCORA Y 
LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL RESIDENTE DE OBRA, COMO RECALENDARIZACIÓN POR RECI 
ANTICIPO TARDE, PRÓRROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECT , A 
LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRÁN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL "EL 
GOBIERNO MUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACIÓN POR ESCRITO POR RT 
DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULAR REPRESE AN 
DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIER AUTORIZACIÓN VERBAL O ESCRITA EN BITÁCORA N 
RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR. 

CUADRAGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN. LAS PARTES ACUERDAN QU , 
DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y/O CUMPLIMI 
PRESENTE CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMÚN ACUERDO Y EN CASO DE NO L 
MISMO DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, 
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE Al FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPOND 
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LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y 
FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EL 15 QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2022 
DOS MIL VEINTIDÓS. 

COORDIN 

"EL CONTRATISTA" 
INGENIERIA Y EDIFICACIONE EC, S.A. DE C.V. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO O.D.-PDC 9212022, CELEBRADO 
ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y LA EMPRESA INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, 
S.A. DE C.V., REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE EMPEDRADO EN JAL V 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SEBASTIÁN CABOTO ENTRE AV. CENTRAL Y MARIANO MORENO, COLONIA LA 
MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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